Piano Urbano della Mobilita Sostenibile (PUMS)
Comune di Foligno

Capitolato Tecnico Prestazionale
(CIG Z2A1F911E4)

CAPO | — DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Art.1 - Premessa

I Comune di Foligno intende dotarsi di un Piano Urbano della Mobilita Sostenibile (PUMS) quale strumento
strategico di medio/lungo periodo che deve basarsi su una visione a lungo termine dello sviluppo dei
trasporti e della mobilita per l'intero agglomerato funzionale, che copra tutti i modi e le forme di trasporto
(pubblico e privato, passeggeri e merci, motorizzato e non motorizzato, gestione del traffico e della sosta)
favorendo lo sviluppo delle modalita piu sostenibili.

I Comune di Foligno sta provvedendo all’aggiornamento dei propri strumenti urbanistici: revisione del Piano
Strutturale e redazione del nuovo Piano Operativo Comunale, con le relative procedure di VAS e VI.

Pertanto € intenzione dell Amministrazione relazionare e integrare I'aggiornamento dei propri strumenti di

pianificazione comunali con la redazione del PUMS.

Art.2 - Oggetto del servizio
Il presente appalto ha per oggetto I'affidamento del servizio di Redazione del Piano Urbano della Mobilita
Sostenibile (PUMS) del comune di Foligno secondo le condizioni e le modalita di seguito indicate.
L’affidamento ha per oggetto I'espletamento di tutte le attivita e prestazioni professionali, necessarie alla
redazione del PUMS e alla sua approvazione, compresa la costruzione del modello di trasporto della citta
mediante apposita piattaforma integrata di software di macro e micro simulazione di tipo almeno a quattro
fasi, compresa la gestione della fase partecipativa.
La procedura di VAS del PUMS non costituisce oggetto del presente incarico ma sara cura
dellAmministrazione adempiere con altro procedimento.
La redazione del Piano, ispirata ai principi della sostenibilita, partecipazione, integrazione, monitoraggio e
valutazione dovra tenere conto e integrare gli indirizzi contenuti nei seguenti documenti:
- Foligno SMART COMMUNITY — COMUNITA’ - SOSTENIBILITA’ - ACCESSIBILITA’ - FOLIGNO 2020

(Programma Agenda Urbana del Comune di Foligno)

Art.3 - Quadro normativo di riferimento
Il piano Urbano della Mobilita Sostenibile dovra essere:
a) conforme e coerente con i criteri generali previsti dalle norme di settore (comunali, regionale, nazionali,
europee)
¢) coerente con gli altri strumenti di pianificazione dell Amministrazione Comunale



d) sviluppato in conformita, secondo i principi e le fasi previste dalle Linee Guida per la redazione dei PUM
emanate dal Ministero dei Trasporti e dalle Linee Guida ELTIS per Sviluppare ed attuare un Piano Urbano
della Mobilita Sostenibile

e) pur non essendo ancora una norma di riferimento, il Comune di Foligno intende sviluppare un PUMS
coerente anche con gli obiettivi generali delle ‘Linee Guida per lo sviluppo smart di citta e territori’ redatte in
bozza dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art.4 - Obiettivi generali
Secondo le Linee Guida sui Piani di Mobilita (MIT ed ELTIS) il PUMS deve basarsi su una visione a lungo
termine dello sviluppo dei trasporti e della mobilita per l'intero territorio comunale e agglomerato urbano, che
copra tutti i modi e le forme di trasporto: pubblico e privato, passeggeri e merci, motorizzato e non
motorizzato, gestione del traffico e della sosta.
Gli interventi previsti saranno: infrastrutture di trasporto pubblico e stradali, parcheggi in particolare di
interscambio, tecnologie, miglioramento parco dei veicoli, governo della domanda di trasporto e della
mobilita attraverso i mobility manager, sistemi di controllo e regolazione del traffico, sistemi di informazione
allutenza, riorganizzazione della distribuzione delle merci.
I PUMS dovra contenere un’accurata analisi della struttura e delle criticita del sistema di trasporto attuale,
l'individuazione degli obiettivi e per ciascuno di essi di indicatori misurabili nello stato attuale e di progetto, la
formulazione degli scenari di riferimento e di progetto e la valutazione degli scenari tramite opportuni modelli
di previsione e simulazione in grado di fornire la quantificazione degli indicatori nello stato di progetto.

I1 PUMS dovra contenere i seguenti Obiettivi e Indicatori minimi previsti dalle Linee Guida

Requisiti Minimi

Obiettivi Indicatori

1. Soddisfacimento del fabbisogno di mobilita

Accessibilita

2.Abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico

Quantita di inquinanti atmosferici emessi

3. Abbattimento dei livelli di inquinamento acustico

Livello medio di pressione sonora

4. Riduzione dei consumi energetici

Quantita di tonnellate equivalenti di petrolio consumate

5. Aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e dellaNumero annuo di incidenti, di morti e di feriti

circolazione stradale

6. Incremento della capacita di trasporto

Unita di riferimento/km offerti

7. Aumento della percentuale di cittadini trasportati dai

sistemi collettivi

Quota modale del trasporto collettivo, compreseg

soluzioni di car pooling e car sharing

8. Riduzione dei fenomeni di congestione nelle aree

urbane

Grado medio di saturazione

9. Miglioramento della qualita dei servizi offerti

di

riempimento medio e Frequenza media dei servizi di

Velocita  commerciale media, Coefficiente

trasporto collettivo




Art.5 - Prestazioni richieste e Fasi progettuali
Il Piano dovra essere sviluppato secondo le indicazioni e le fasi espresse nelle Linee guida europee Eltis,
che organizzano il processo di pianificazione per la redazione di un PUMS in un procedimento ciclico di
pianificazione (con un regolare monitoraggio e ricerca di un miglioramento continuo).
In particolare, secondo lo schema Eltis, I'aggiudicatario nella redazione del PUMS del Comune di Foligno, in

sinergia e coordinamento con il RUP, e con I'’Area Sviluppo Economico, dovra sviluppare le seguenti attivita:

Fase | - Attivita propedeutiche e indagini

* Costruire il quadro di riferimento nazionale, regionale e provinciale;

« Stabilire 'ambito territoriale e i limiti di intervento: I'area di studio dovra comprendere, oltre a quella del
territorio comunale comprensiva delle sue frazioni, I'intero aggregato funzionale ovvero l'area interessata
dagli spostamenti casa-lavoro;

* Eseguire una valutazione delle attuali pratiche di pianificazione individuando i punti di forza - debolezza;

* Individuare i soggetti che il PUMS dovra coinvolgere nelle diverse fasi di attivita, definendo gli ambiti e le
modalita di partecipazione;

* Predisporre il Processo Partecipativo da realizzarsi in conformita a quanto previsto dalle Linee Guida Eltis
che accompagnera il PUMS in tutte le sue fasi;

» Eseguire un’analisi approfondita dello stato di fatto, verificare la disponibilita, qualita e affidabilita dei dati
disponibili (sosta, domanda e offerta trasporto pubblico, mobilita dolce..) e predisporre l'individuazione e la
raccolta dei dati necessari alla ricostruzione del quadro conoscitivo della domanda e dell’offerta di mobilita in
tutte le diverse componenti e modalita, nonché gli aspetti legati allinquinamento ambientale, ai consumi
energetici e all'incidentalita. L'aggiudicatario dovra ricercare autonomamente tutte le fonti informative
necessarie ad una corretta ed esaustiva rappresentazione del territorio e raccogliere direttamente le
informazioni presso altri Enti, organismi e soggetti che detengono i dati o procedere al rilievo dei dati
direttamente sul territorio;

* |l soggetto aggiudicatario dovra procedere all’esecuzione di tutte le indagini necessarie alla ricostruzione
dello scenario attuale,attraverso:

1. rilievo dei flussi di traffico pubblico e privato (diversificate per categoria di veicoli) , evidenziando la
presenza di situazioni di congestione, la ricostruzione delle matrici O/D relative alle 3 fasce di riferimento
(punta mattutina, punta serale, morbida),

2. indagini sulla sosta finalizzate all’analisi del sistema della sosta e del grado di equilibrio
domanda/offerta nei diversi ambiti della citta (ZTL, immediata periferia, zone caratterizzate dalla presenza di
importanti poli attrattori) e per le diverse tipologie,

3. indagini ed analisi del sistema del trasporto pubblico locale e di tutte le componenti del sistema
della mobilita.

In particolare dovranno essere eseguite in questa fase tutte le indagini indispensabili alla ricostruzione del
modello di domanda che, dovendo rappresentare caratteristiche di traffico tipiche o medie, sono da

realizzarsi in periodi non estivi;



* Individuare gli strumenti e le tecniche di modellazione per lo sviluppo e valutazione degli scenari, in
particolare definire il software di modellazione del sistema di trasporto che dovra essere almeno della
tipologia a 4 stadi e procedere alla sua fornitura e installazione al’ Amministrazione nella configurazione che
garantisca I'utilizzo e I'elaborazione del modello;

» Costruire il Modello di offerta di trasporto privato e pubblico della citta.

La Fase | si concludera con la fornitura / installazione del software di modellazione e la consegna di un
rapporto di sintesi e delle tavole necessarie per la completa descrizione dei risultati: Quadro Conoscitivo.

Fase Il —Scenario attuale e definizione deqgli obiettivi specifici
* Predisporre il Modello di domanda e sua calibrazione;

» Procedere alla valutazione dello scenario attuale, tesa a far emergere le criticita del sistema di mobilita
attuale, ed a individuare, a breve, medio e lungo termine, gli obiettivi specifici del piano, coerentemente con
le linee guida europee;

* Per ciascuno degli obiettivi specifici del Piano, saranno individuati espliciti indicatori di raggiungimento dei
risultati, il cui valore, allo stato attuale, sara determinato mediante opportuni modelli di previsione e
simulazione. |l sistema degli obiettivi sara parte integrante del disegno di valutazione del piano e della
successiva attivita di monitoraggio. La selezione delle misure sara legata oltre che alla loro efficacia anche
alla loro sostenibilita finanziaria.

La Fase Il si concludera con la consegna di una relazione e delle tavole esplicative necessarie per la

completa descrizione dello scenario attuale e degli obiettivi del Piano: Documento Intermedio di Piano

Fase lll - Elaborazione del Piano e quantificazione delle risorse

L'aggiudicatario, in collaborazione con il personale dellAmministrazione Comunale e con il RUP, dovra
costruire gli scenari di progetto, individuando le azioni e gli interventi organizzativi, gestionali, infrastrutturali
e tecnologici per raggiungere gli obiettivi preposti indicandone le strategie e le implicazioni economico —
gestionali.

Il Piano dovra affrontare le seguenti tematiche minime:

a) Rete viaria: Mediante il modello di trasporto sara eseguita I'analisi della rete viaria finalizzata
all’organizzazione, gestione e classificazione funzionale della viabilita e delle intersezioni, con individuazione
delle infrastrutture necessarie; dovranno essere analizzati e simulati sia nuovi interventi (infrastrutturali, di
tipo circolatorio, miglioramento intersezioni esistenti) che deriveranno dalle criticita evidenziate dal Modello

di trasporto, sia le infrastrutture previste nei Piani urbanistici anche in corso di approvazione.

b) Trasporto pubblico locale su gomma: |l Piano dovra essere predisposto in integrazione al Piano
Regionale dei Trasporti ( P.R.T. ), dovra contenere un’analisi delle criticita dell’attuale sistema di trasporto e

l'individuazione delle possibili soluzioni in termini di:

1. integrazione della rete del trasporto pubblico urbano con quello extra urbano al fine di ottimizzare le
risorse;
2. riduzione e/o ottimizzazione della rete locale T.P.L. ;



3. individuare specifici servizi per le aree a domanda debole con interscambio con le linee
convenzionali T.P.L. (urbane ed extraurbane);

4, ottimizzazione del costo del T.P.L. massimizzandone I'efficacia;

5. Introduzione di Sistemi ITS, strumenti indispensabili per I'attuazione delle politiche di mobilita, che
portino ad un miglioramento del’ambiente, dell’efficienza e della competitivita del servizio, della sicurezza
dei cittadini;

6. riorganizzazione della politica tariffaria (gestione e integrazione tariffaria).

¢) Trasporto pubblico locale su ferro: L'obiettivo & quello di sviluppare il tema sui due fronti, idealmente
contrapposti ma che possono trovare una sinergia, costituiti dall'implementazione dell’'utilizzo del treno per i
collegamenti extracomunali e la velocizzazione dei collegamenti regionali € nazionali (Perugia Firenze Roma

e Ancona).

d) Trasporto merci: L'obiettivo &€ quello redigere un modello di distribuzione merci sostenibile nel centro
storico di Foligno” anche mediante la limitazione degli orari di accesso dei mezze preposti elle forniture

all'interno delle aree a ZTL;

e) Sosta In armonia con le Linee Guida sui PUM e le “Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei
Piani Urbani del Traffico" (G.U. n° 146 24/06/1995) che pongono la tariffazione della sosta su strada quale
importante strumento di attuazione di una politica intermodale dei trasporti, 'Amministrazione intende
pianificare il sistema della sosta a pagamento su strada della citta. La tariffazione della sosta, infatti, oltre a
disincentivare I'uso del mezzo privato a favore di modalita piu sostenibili, consente di liberare dalla sosta
spazi pubblici da adibire ad altre funzioni (ampliamento aree pedonali, piste ciclabili, corsie preferenziali..),
contribuisce al finanziamento degli interventi necessari alla gestione del traffico e garantisce la rotazione per
una migliore accessibilita alle attivita economiche e di servizio afferenti.

Il sistema di sosta a pagamento della citta di Foligno é affidato alla societa Foligno Parcheggi;

la sosta va analizzata sia dal punto di vista delle aree di sosta che gestionale e tariffario:

o Riguardo alle Aree di sosta dall'attuale sistema di parcheggi risulta un numero esiguo di parcheggi di
intercambio che andra ampliato.

L’Amministrazione intende procedere con le seguenti tipologie principali di interventi:

[1 Lampliamento delle aree di sosta da rivedere e attualizzare sia riguardo ad una riperimetrazione delle
stesse che ad un programma delle misure propedeutiche alla realizzazione di nuovi parcheggi di
interscambio, nuove tipologie di tariffe e permessi, tariffazione della sosta differenziata in funzione delle zone
e dell’equilibrio domanda offerta;

(1 La realizzazione di nuovi parcheggi di interscambio mediante I'organizzazione dell’adeguato servizio
TPL ad aree gia esistenti o la realizzazione di nuovi parcheggi in aree individuate e ancora da individuare in
sinergia ed accordo con i nuovi strumenti urbanistici in corso di redazione;

(1 Studio di altre criticita, in quanto manca completamente 'analisi del rapporto tra la domanda e I'offerta di

sosta in sosta in prossimita di zone caratterizzate dalla presenza di importanti poli attrattori: tipo zona Nuovo



Ospedale, zona “Paciana”, Polo Scolastico, Stazione FF.SS. o altre zone che potrebbero emergere in

seguito al processo partecipativo.

f) Ciclabilita’: Il tema andra affrontato sotto il profilo della ‘rete per la mobilita ciclistica’ che comprendera le
nuove infrastrutture dedicate (piste ciclabili, progetto velostazione), incremento capillare di postazioni di
rastrelliere nei principali attrattori, e la “moderazione del traffico”; con particolare attenzione all’'uso del

vettore elettrico data I'orografia della citta. Dovra essere redatto il Piano della Mobilita ciclistica.

g) Sicurezza stradale: Per I'analisi dell'incidentalita ’Amministrazione un archivio incidenti continuamente

aggiornato in base ai dati forniti dalla Polizia Municipale.

h) Moderazione del traffico: Nelle isole ambientali, individuate in base alla classificazione funzionale delle
strade, saranno previsti, dove necessario, interventi di moderazione del traffico per la realizzazione di Zone
30, con la funzione di rallentare il traffico, disincentivare il traffico di attraversamento e migliorare la

percorribilita ciclo-pedonale. Dovra essere redatto un piano delle zone 30.

« L'attivita di definizione degli scenari di progetto comprendera:

o la definizione e progettazione funzionale delle azioni e degli interventi curandone la coerenza e
integrazione con gli strumenti di pianificazione ;

o la definizione degli interventi organizzativi e gestionali che si intendono adottare;

o la verifica di prefattibilita tecnica, amministrativa, economico - finanziaria ed ambientale delle

opere infrastrutturali stimandone il costo ed il rapporto costi - benefici;

o l'analisi dell’'evoluzione della domanda di mobilita.

« Il PUMS dovra contenere una previsione di sviluppo degli interventi organizzata per fasi ciascuna delle
quali possa consentire ed evidenziare il conseguimento di risultati parziali chiaramente individuati e
misurabili, attraverso appositi set di indicatori.

« Il PUMS dovra inoltre individuare gli strumenti necessari per la verifica della qualita, 'implementazione ed il

monitoraggio ex post del piano.

La Fase lll si concludera con la consegna di tutti gli elaborati necessari all’adozione del PUMS: Documento

Finale di Piano.

Fase IV — Approvazione del Piano

» L'aggiudicatario dovra fornire I'assistenza tecnica necessaria agli uffici e ai referenti politici nella fase di
pubblicazione del PUMS, partecipando ai necessari incontri tecnico/politici interni al’ Amministrazione e a
tutti gli incontri pubblici, approntando materiale esplicativo di sintesi e avvalendosi anche di presentazioni
video multimediali;

» L'aggiudicatario dovra fornire I'assistenza tecnica necessaria per 'esame delle osservazioni pervenute

al’Amministrazione Comunale ed alla formulazione delle risposte e controdeduzioni definire i necessari



adeguamenti degli elaborati adottati in accoglimento delle varie osservazioni per la successiva approvazione
del PUMS;

Art.6 - Elaborati richiesti
Gli elaborati, articolati per le varie fasi e i vari argomenti di trattazione, dovranno essere composti da
relazioni illustrative e relativi allegati, quali planimetrie a scala adeguata, schemi, diagrammi, quadri analitici,
grafici esplicativi, tabelle, rendering, foto, fotosimulazioni ecc., nella tipologia e quantita necessaria ad
illustrare i vari aspetti del Piano.
Si dovra provvedere anche alla redazione, per ciascuna fase ed argomento di trattazione, di presentazioni
sintetiche, atte alla illustrazione del piano durante i momenti partecipativi e di Confronto con la cittadinanza e
gli organi istituzionali.
Per ogni fase dell'incarico I'affidatario dovra fornire tutti gli elaborati richiesti sia in formato digitale “.pdf”,
sottoscritto con firma elettronica, che in formato aperto Open Source.
Tutti i dati, prodotti in maniera originale o per collezione di dati creati da altri soggetti o enti, relativi
allincarico oggetto del presente capitolato, dovranno essere consegnati all Amministrazione nel rispetto di
quanto previsto dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82 e ss.mm. e ii. (Codice dellAmministrazione
Digitale - CAD), ed in particolare dall’Art. 52 che impone alle Amministrazioni di prevedere “clausole idonee a
consentire I'accesso telematico e il riutilizzo dei dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di dati e delle
relative banche dati”.
Pertanto, tutti i dati forniti al’Amministrazione dovranno rispettare quanto previsto dal suddetto Codice
dellAmministrazione Digitale - CAD e dalle linee guida tecniche emanate dal’AgID (Agenzia per I'ltalia
Digitale). In particolare per i dati territoriali/geografici va considerato il provvedimento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 10/11/2011 con il quale & stato definito il profilo nazionale di metadati basato sugli
Standard I1ISO 1911514, 1911915 e TS1913916 nonché le regole tecniche definite nell'ambito della Direttiva
INSPIR e la legge D.Igs. n.33 del 14/3/2013 e s.m. ed i. (FOIA e trasparenza secondo la riforma Madia)
Avendo gia il Comune di Foligno un proprio portale web relativo agli Open Data, obiettivo prioritario
dellAmministrazione & quello di mantenere un repertorio dei dati che sia accessibile tramite Internet,
assicurando l'accesso all'informazione senza limitazioni e garantendone un processo di aggiornamento
continuo.
Inoltre per I'uso dei dati forniti dai professionisti esterni ’Amministrazione non € tenuta ad acquistare alcun
nuovo software - né per la visualizzazione, né per la modifica, né per la riproduzione a stampa -.
Tutti i dati dovranno essere forniti in un formato aperto e/o trasformabili in un formato aperto senza perdita di
informazioni o contenuti.
Ai fini della gestione ed implementazione del modello di simulazione: i dati dovranno essere forniti

per I'utilizzo con il software gia in dotazione all’Amministrazione Comunale (Visum).



Al fine di chiarire i formati/elaborati che dovranno essere consegnati al Comune, alla chiusura di ogni fase e
alla fine dell'incarico, si precisa che:

« tutti i documenti (relazioni, norme tecniche di attuazione, discipline specifiche o allegati) dovranno essere
redatti in formato “odt” (Open Document Text) al fine di essere editati e PDF/A privi di password al fine di
essere riprodotti.

« tutti gli elaborati grafici saranno redatti utilizzando il programma QuantumGis (di seguito Qgis).

* i progetti Qgis dovranno essere completi dei progetti di stampa con i relativi archivi geografici agganciati,
completi di retini/colori e qualsiasi altra vestizione, oltre alle relative legende ed eventuali query necessarie a
comporre le singole tavole. Le tavole del progetto editabile in Qgis, dovranno essere esportate in formato

PDF/A prive di password.

Per ciascuno degli step temporali previsti all’'art.9 — Tempistica dell'incarico, I'incaricato dovra comunque
fornire e consegnare, oltre a quanto sopra specificato, n. 4 copie cartacee degli elaborati completi,
debitamente firmati entro e non oltre le date prestabilite dal presente Capitolato.

Il pagamento delle prestazioni oggetto d’incarico, come disciplinato nel presente Capitolato, sara anche

subordinato alla verifica del rispetto delle specifiche tecniche sopra richiamate.

Art.7 - Composizione gruppo di progettazione

L’appalto dovra essere eseguito, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, da un
gruppo di lavoro coordinato da un capogruppo laureato in Ingegneria o in Architettura, con qualificata e
comprovata esperienza almeno quinquennale nel campo della pianificazione dei sistemi di mobilita e
trasporto. Il gruppo di lavoro o staff, oltre al capo gruppo/coordinatore dovra essere composto da almeno
due “esperti di trasporti” Ingegnere e/o Architetto con qualificata e comprovata esperienza nel settore della
pianificazione dei sistemi di mobilita e trasporto e garantire almeno, al proprio interno, le seguenti
competenze professionali in materia di urbanistica, pianificazione dei sistemi di mobilita e trasporto, viabilita,
di sosta ed acustica e ambiente.

Le figure professionali di cui sopra dovranno essere iscritte negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali.

Infine dovra essere garantita nello staff la presenza di un esperto informatico, esperienza desumibile
dall’avere espletato incarichi che hanno comportato l'utilizzo di sistemi informatici di macro e micro
simulazione di scenari progettuali, ruolo che potra essere ricoperto anche da una delle professionalita sopra

richiamate.

Art.8 - Subappalto e cessione del contratto
Per la particolare tipologia dell’appalto in oggetto, € vietata ogni forma di subappalto dell’attivita principale di
Redazione del Piano Urbano della Mobilita Sostenibile (PUMS).
Sono invece subappaltabili:

a) le attivita di rilevamento dati.



Art.9 - Tempistica dell'incarico
L'incarico in oggetto sara svolto, coerentemente con le fasi precedentemente descritte, secondo la
tempistica seguente:
Fase | (Attivita propedeutiche e indagini) e Fase Il (Scenario attuale e definizione degli obiettivi
specifici) - Le attivita previste per tali fasi dovranno essere concluse entro 6 mesi dalla data del verbale di
inizio delle attivita.
La Fase | comportera la consegna del Quadro Conoscitivo.
La Fase Il si concludera con la consegna del Documento Intermedio di Piano, che dovra essere sottoposto
all’attivita di verifica e approvazione dellAmministrazione Comunale. L’Aggiudicatario sara obbligato a
realizzare gli approfondimenti e i miglioramenti richiesti in sede di verifica e ad apportare tutte le correzioni
e/o integrazioni richieste e necessarie, senza richiesta di compensi aggiuntivi entro 1 mese dalla
formalizzazione della richiesta.
Fase Il - Elaborazione del Piano e quantificazione delle risorse - Le attivita previste per tale fase
dovranno essere concluse, in base alla tempistica precedente, entro 3 mesi dalla data di consegna del
Documento Intermedio di Piano.
L’Aggiudicatario sara tenuto a realizzare gli approfondimenti e i miglioramenti richiesti agli elaborati e ad
apportare tutte le correzioni e/o integrazioni richieste dal’amministrazione necessarie per 'adozione, senza
richiesta di compensi aggiuntivi.
Al termine della Fase lll sara consegnato il Documento Finale di Piano costituito da tutti gli elaborati
necessari all’adozione del PUMS.
Fase IV — Approvazione del Piano
Nei mesi successivi al’adozione e comunque fino all’approvazione definitiva del PUMS Il'aggiudicatario
dovra assistere I'amministrazione nelle fasi di pubblicazione, verifica delle osservazioni pervenute e
formulazione delle controdeduzioni in risposta e apportare tutte le modifiche necessarie agli elaborati per
'approvazione definitiva.
L’Aggiudicatario sara tenuto a presentare tutti gli elaborati cosi modificati per I'approvazione definitiva del
PUMS entro 1 mese dalla richiesta di modifica da parte dell Amministrazione Comunale.

La fase si concludera con I‘approvazione definitiva del PUMS.

Art.10 - Corrispettivo a base di gara
L’importo a base di gara stimato come occorrente per I'esecuzione di tutte le prestazioni dettagliate all’art. 2,
e pari a €. 38.200,00 (IVA ed oneri previdenziali e assistenziali esclusi), Il corrispettivo dell'intero servizio

oggetto della gara, pari al prezzo di aggiudicazione, & da intendersi forfettario e a corpo.



CAPO Il - MODALITA’ DI AFFIDAMENTO

Art.11 - Soggetti ammessi
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici indicati dall’art. 45 del
D.Lgs. 50/2016 (come modificato dal D.Lgs. 56/2017) costituiti da imprese, societa, consorzi, GEIE o reti
d’'impresa nonché i professionisti singoli, associati, le societa tra professionisti, le societa di ingegneria, i
consorzi, i GEIE di cui all’art. 46 del D.Igs 50/2016 (come modificato dal D.Lgs. 56/2017) e i raggruppamenti
temporanei fra i predetti soggetti purché non sussistano a loro carico le cause di esclusione e siano in

possesso dei requisiti generali e speciali di cui al successivo articolo 12 — Requisiti di partecipazione.

Art.12 - Requisiti di partecipazione
Per la partecipazione alla gara i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati.
Requisiti di ordine generale:
* insussistenza delle cause di esclusione previste dall’'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 (come
modificato dal D.Lgs. 56/2017);
* insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.Igs. del 2001, n. 165 o di ulteriori divieti
a contrattare con la pubblica amministrazione.
Requisiti di idoneita’ professionale:
* (in caso di persone giuridiche) iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.LA.A. per attivita inerenti
l'oggetto della gara con riferimento alle prestazioni di pertinenza;
* (per i professionisti singoli o associati) iscrizione all’Ordine professionale di competenza.
Requisiti di capacita economico-finanziaria
» Fatturato globale per servizi nel campo della pianificazione dei trasporti, ingegneria del traffico e analisi dei
sistemi di trasporto, espletati nei migliori tre esercizi dell’'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del
bando, per un importo di almeno del doppio della base di gara. Tale importo si intende al netto di IVA e di
qualsiasi onere fiscale e professionale e pud essere riferito a servizi che siano stati svolti o fatturati alle
stazioni appaltanti, anche in parte, all’interno dei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la
pubblicazione del bando, a condizione che la prestazione sia stata svolta con buon esito. | servizi svolti 0
fatturati parzialmente all'interno di tale periodo di riferimento si considerano per I'intero importo del servizio
affidato.
L’importo del servizio che il concorrente pud far valere per servizi svolti in raggruppamento temporaneo &
quello relativo alla propria fatturazione.
Il predetto requisito & ritenuto necessario per la dimostrazione di una capacita economico finanziaria tale da
garantire la gestione ed il regolare adempimento dell’appalto.
Requisiti di capacita tecnico-professionale:
a) Aver svolto almeno un incarico, concluso positivamente nell’ultimo quinquennio (2012-2013- 2014-2015-
2016), di progettazione/pianificazione settoriale relativa ai temi della mobilita e trasporti (PUT, PGTU, PUM,

PUMS) per Comuni o aggregazioni di Comuni superiori a 50.000 abitanti;
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b) avere esperienza di analisi di mobilita e utilizzo di sistemi informatici di macro e micro simulazione di
scenari progettuali, acquisita tramite la redazione di almeno uno specifico studio o nell’ambito dell'incarico di
cui al punto precedente. Ove il servizio sia stato svolto in raggruppamento temporaneo potra essere fatto
valere per la dimostrazione del presente requisito da tutti i componenti il raggruppamento.

In caso di raggruppamenti temporanei orizzontali o verticali:

- i requisiti di carattere generale e di idoneita professionale dovranno essere posseduti da tutti i soggetti
facenti parte del raggruppamento

- i requisiti di capacita economico-finanziaria dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo
complesso

- i requisiti di capacita tecnico-professionale dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo
complesso e i singoli requisiti a) e b), che non sono frazionabili, dovranno essere posseduti da uno qualsiasi
dei soggetti facenti parte del raggruppamento.

Dovra svolgere il ruolo di capogruppo del raggruppamento di concorrenti il soggetto che possiede i requisiti

di capacita economico finanziaria e/o tecnico-organizzativa richiesti.

Art.13 - Criterio di aggiudicazione

L’appalto verra aggiudicato a mezzo di procedura aperta.

L’affidamento dell’incarico professionale avverra secondo il criterio dell'offerta economicamente piu
vantaggiosa, ai sensi dellart. 95 comma 3 lettera b) del D.Lgs 50/2016 (come modificato dal D.Lgs.
56/2017).

Le offerte saranno valutate in base ai criteri di valutazione di seguito indicati, attribuendo i seguenti punteggi

massimi:
* OFFERTA ECONOMICA............ max 20 punti
* OFFERTA TECNICA................... max 80 punti

CRITERI DI VALUTAZIONE Punteggio max

A OFFERTA ECONOMICA
TOTALE OFFERTA ECONOMICA max. punti 20

B OFFERTA TECNICA

B.1 QUALITA’ DEL GRUPPO DI LAVORO max. punti 25

La commissione terra conto dei seguenti aspetti:

Composizione, professionalita e competenza dei componenti del gruppo di lavoro
Esperienza nell'ambito della mobilita sostenibile dei componenti del gruppo di lavoro

Esperienza nell'ambito dei processi partecipativi

B.2 STRUMENTI E TECNICHE max. punti 15
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Verranno valutati:
Gli strumenti e mezzi previsti per studi e indagini

Le tecniche e metodologie di analisi previste per studi ed indagini

B.3 CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELLA PROPOSTA max. punti 40
Verra analizzata la qualita e coerenza metodologica della proposta in relazione alle varie fasi di attivita
(Fase | - Attivita propedeutiche Fase Il — Scenario Attuale e Obiettivi della Fase Ill — Elaborazione del Piano

e quantificazione delle risorse Fase IV — Approvazione del Piano)

TOTALE OFFERTA TECNICA B max. punti 80

L’individuazione dell'offerta economicamente piu vantaggiosa sara effettuata con le modalita di seguito
riportate.

» Con riferimento all’Offerta economica A l'attribuzione del punteggio avverra moltiplicando il punteggio
massimo attribuibile per il relativo coefficiente cosi determinato:

Ci (per Ai <= A soglia) = X*Ai / Asoglia

Ci (per Ai > A soglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai — A soglia) / (A max — A soglia)]

Dove

Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo

Ai = valore dell’'offerta (ribasso) del concorrente iesimo

A soglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

X=0,85

A max = valore dell'offerta(ribasso) piu conveniente

 Per quanto attiene all’Offerta Tecnica B, con riferimento a ognuno dei sotto elementi di valutazione verra
motivatamente attribuito da ciascun componente della commissione un coefficiente variabile da 0 a 1
seguendo le linee guida emanate dall' ANAC relativamente alle modalita di valutazione dell'offerta
economicamente piu vantaggiosa. Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun
concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente piu
elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti. La somma dei punteggi come sopra
calcolati determinera il punteggio ottenuto da ciascun partecipante alla gara per gli elementi di valutazione
B.1,B.2, B.3.

* [l punteggio complessivo di ciascun concorrente sara calcolato attraverso la somma del punteggio attribuito

in relazione all’elemento A - Offerta economica e all’elemento B - Offerta tecnica.

Art.14 - Documentazione di gara
L'Offerta economica A, dovra indicare:
* la percentuale del ribasso offerto, da applicare all'importo posto a base di gara. Il ribasso offerto deve
essere espresso con un numero massimo di due cifre decimali; qualora i decimali fossero indicati in numero

maggiore, si procedera con troncamento alla seconda cifra decimale.
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L'Offerta tecnica B deve essere costituita:

« da un totale massimo di 40 singole facciate di pagine in formato A4 ed essere redatta illustrando ciascuno
degli aspetti oggetto di valutazione B.1 - B.2 - B.3 previsti all’art.13 — Criterio di aggiudicazione; per rendere
pilt agevole la comprensione delle offerte tecniche e permettere un confronto oggettivo tra le diverse

proposte le stesse dovranno illustrare:

B.1 QUALITA’ DEL GRUPPO DI LAVORO

Composizione, professionalita e competenza dei componenti del gruppo di lavoro: dovra essere indicata la
composizione del gruppo di lavoro dedicato al servizio in appalto, con le generalita dei componenti e
l'indicazione del curriculum di ciascuno che specifichi le competenze acquisite e le esperienze pregresse. Va

inoltre specificato il ruolo di ognuno.

B.2 STRUMENTI E TECNICHE

Strumenti e mezzi previsti per studi e indagini: vanno descritti gli strumenti e i mezzi che saranno utilizzati
per I'acquisizione del quadro conoscitivo (flussi di traffico, indagini sosta...) e in generale per lo svolgimento
dell'appalto, motivandone i vantaggi ai fini della valutazione della proposta.

Saranno valutate positivamente le relazioni che riportano un quadro di massima delle tipologie e delle
postazioni di rilievo dei flussi di traffico previste e che garantiscono un’esecuzione tempestiva dei rilievi da
eseguirsi nei periodi non estivi

Tecniche e metodologie di analisi previste per studi ed indagini: va descritta la proposta metodologica
evidenziando i processi e le tecniche utilizzati per la ricostruzione dello stato attuale, in particolare riguardo

alla ricostruzione delle matrici O/D.

B.3 CARATTERISTICHE METODOLOGICHE

Va descritta la proposta metodologica in relazione all’approccio progettuale ed alle finalita del capitolato,
dettagliandone gli aspetti oggetto di valutazione nel’ambito dei singoli parametri e motivandone i vantaggi ai
fini della valutazione della proposta. L'operatore economico dovra descrivere il piano di lavoro proposto
evidenziando per ciascuna delle fasi previste, la relativa tempistica racchiusa in un crono programma, il
percorso attuativo, lo sviluppo del processo, la metodologia, i contenuti di massima dei documenti da

produrre.
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CAPO Il - CONTRATTO D’APPALTO
Art.15 - Stipula del contratto

Il soggetto aggiudicatario & tenuto, previe verifiche di legge, a stipulare apposito contratto nei termini e con le
modalita previste dal competente ufficio comunale e preventivamente comunicati al medesimo.
Ove il rappresentante dell’appaltatore non provveda alla sottoscrizione del contratto senza fornire valida
giustificazione, verra dichiarata la decadenza dell'aggiudicazione.
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali. L'affidatario &€ tenuto a versare I'importo delle spese
contrattuali secondo le modalita stabilite dal’Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate al
medesimo. Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, 'Amministrazione
Comunale trattiene la somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto.
Il contratto verra stipulato a corpo ai sensi del D.lgs 50/2016 (cosi come modificato dal D.lgs 56/2017) per
cui il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal
contratto.

Art.16 - Documenti che fanno parte del contratto
Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso il presente
capitolato, l'offerta qualitativa ed economica dell'affidatario, il provvedimento di aggiudicazione, e le
Specifiche tecniche per la creazione e la gestione dei dati

Art.17 - Garanzia definitiva

L'operatore economico dovra presentare, a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto, al momento
della stipula dello stesso, idonea garanzia definitiva nei termini e con le modalita di cui all'art. 103 del D.Lgs
n. 50/2016 (cosi come modificato dal D.lgs 56/2017).
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CAPO IV - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art.18 - Modalita di svolgimento dell’incarico
Le prestazioni richieste sono svolte in nome e per conto dell'affidatario del servizio dagli esperti di
comprovata esperienza e professionalita meglio individuati al precedente art. 7 - Composizione gruppo di
progettazione.
Ai soggetti incaricati dello svolgimento del servizio é fatto divieto assoluto di cedere ad altri, in tutto o in
parte, I'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, potendosi valere solo eccezionalmente e sotto la
propria direzione e responsabilita, di ausiliari, qualora la collaborazione di questi non sia incompatibile con
l'oggetto della prestazione e ne sia informato il committente.
Il mancato rispetto di quanto stabilito al comma precedente potra determinare la risoluzione del contratto
d’incarico ai sensi del successivo art. 25 - Risoluzione.
Resta a carico dell'affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per I'espletamento delle
prestazioni, rimanendo organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Comune.
L’affidatario deve eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del
pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal Comune, con I'obbligo specifico di non interferire
con il normale funzionamento dei suoi uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che
competono a questi ultimi.
L’incarico sara svolto sotto il coordinamento del Responsabile del Procedimento, che si riserva in qualsiasi
momento l'insindacabile facolta di impartire istruzioni e direttive che l'affidatario, con la sottoscrizione del
contratto di affidamento, si impegna a rispettare.
L’inosservanza di dette prescrizioni costituisce inadempienza contrattuale e pud comportare le conseguenze
previste dal successivo art. 25 — Risoluzione.
Il soggetto affidatario € inoltre obbligato, senza ulteriori compensi:
* a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del
Comune;
» a far presente al Comune stesso, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle
prestazioni definite dall'incarico;
* a partecipare a riunioni collegiali, indette dal Comune affidante anche in orari serali, per l'illustrazione delle
attivita compiute, a semplice richiesta del Comune.
I Comune si impegna a fornire all’affidatario tutto quanto in proprio possesso ed utile all’espletamento

dell'incarico, ed a garantire i rapporti con i propri uffici attraverso il Capogruppo.

Art.19 - Riserva

In qualsiasi momento delle fasi procedurali, 'aggiudicatario dovra introdurre alle bozze prodotte le modifiche
di dettaglio che saranno ritenute necessarie a giudizio del’Amministrazione e del RUP, senza che cid dia

diritto a speciali e maggiori compensi.
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L’Amministrazione comunale e il RUP si riservano il diritto di procedere, in qualsiasi momento, al controllo,
con o senza preavviso, della qualita complessiva delle prestazioni, nonché dell’osservanza di quanto altro

disposto dal presente capitolato e del rispetto delle vigenti norme di legge.

Art.20 - Riservatezza
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, i dati forniti sono
trattati dal Comune di Foligno esclusivamente per le finalita connesse alle operazioni di espletamento della
gara e della stipula del contratto, oltre che nel caso di contenzioso inerente la procedura di gara, fatta salva
la normativa del diritto all’accesso degli atti amministrativi di cui alla Legge n. 241/1990 e successive
modifiche ed integrazioni.
Il titolare del trattamento dei dati in questione & il Comune di Foligno.
E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di garantire la riservatezza delle informazioni e dei dati personali raccolti in
esecuzione del contratto. L’aggiudicatario € responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri
dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
L’Affidatario & tenuto a mantenere riservati e non divulgare a terzi estranei i dati conosciuti nel’'ambito dello
svolgimento del servizio. L’Affidatario, con la sottoscrizione del contratto, si impegna altresi a non utilizzare a
fini propri o comunque non connessi con I'espletamento dell’appalto, i dati personali venuti in suo possesso
nel corso dell’esecuzione del contratto. L’affidatario trattera i dati personali di cui verra a conoscenza
nell’esecuzione del contratto in qualita di “titolare” ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., assicurando il

rispetto di tutte le prescrizioni con gli obblighi civili e penali conseguenti.

Art.21 - Assicurazioni e responsabilita dell’aggiudicatario

L'affidatario € responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni
azione necessaria alla modifica delle prestazioni richieste che comportino responsabilita amministrativa degli
organi dell'amministrazione comunale competenti. Qualora I'Amministrazione dovesse, quindi, subire dei
danni, per cause imputabili a negligenze, errori professionali od omissioni derivanti dall'attivita dell'affidatario,
avra diritto al risarcimento del danno subito.

L'affidatario risponde dei danni causati nell'espletamento del servizio di cui al presente capitolato anche se
rilevati dopo la scadenza del contratto. A garanzia di quanto sopra previsto, I'affidatario dovra essere in
possesso di adeguata polizza per la responsabilita civile professionale stipulata nel rispetto della normativa
vigente. Detta polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validita contrattuale e dovra avere il
massimale minimo non inferiore a €. 500.000,00 di importo. La polizza suddetta dovra essere esibita, in

sede di stipula del contratto. Di tale esibizione & condizionata la stipula.

Art.22 - Pagamento del corrispettivo
Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalita, di cui al successivo articolo, in cui il soggetto

aggiudicatario & incorso, sara effettuato sulla base delle prestazioni eseguite ed accertate e certificate dal

16



RUP, che provvede alla verifica della correttezza qualitativa della prestazione eseguita rispetto alle
prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

L’Amministrazione comunale provvedera alla liquidazione del corrispettivo come sotto riportato su
presentazione di fatture dell’affidatario, previa acquisizione del documento di regolarita contributiva ai sensi
degli articoli 105 comma 9 del D.Igs 50/2016 , che non evidenzi inadempienze e previa verifica della corretta
esecuzione del servizio.

La liquidazione avverra, con riferimento all'importo totale del contratto con le seguenti modalita:

- 25% importo contrattuale a conclusione della fase [;

- 25% importo contrattuale a seguito dell’approvazione della fase Il;

- 25% importo contrattuale a seguito dell’'approvazione della fase Ill e adozione del PUMS;

- 25% importo contrattuale a seguito dell'approvazione finale del PUMS.

L’aggiudicatario, a pena di nullita assoluta del contratto di appalto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui allart. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modificazioni e
integrazioni. Nello specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, ad
utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche
0 presso la societa Poste Italiane S.P.A.

Le fatture dovranno pervenire al Comune di Foligno esclusivamente in formato elettronico ed essere
intestate a Comune di Foligno - Piazza della Repubblica n. 10 06034 Foligno (PG) - P. lva 00166560540 e
contenere il riferimento alla determina dirigenziale di affidamento e il relativo CIG nonché il capitolo e
consolidato di spesa e il codice ufficio del R.U.P..

Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni riportando l'indicazione del codice identificativo di gara.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati dovranno essere comunicati al Comune di Foligno — Area
Lavori Pubblici - Piazza XX Settembre n. 15 06034 Foligno (PG) entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel
caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione.

L’aggiudicatario si obbliga, altresi, a comunicare alla Stazione appaltante eventuali variazioni, entro giorni 7
dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla
generalita e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti
finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla Legge n. 136/2010 citata.

L’aggiudicatario & tenuto, altresi, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Art.23 - Penali

Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformita del servizio rispetto a quanto previsto nel presente
capitolato e/o nel contratto d’appalto, ’Amministrazione inviera comunicazione per Pec, alla quale si
attribuisce convenzionalmente pieno valore di notifica; fara fede esclusivamente la data e lora di
trasmissione da parte dellAmministrazione, risultante dall’attestato di invio con specifica motivazione delle
contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni

contrattuali.
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In caso di contestazione, I'aggiudicatario dovra comunicare le proprie deduzioni allAmministrazione nel
termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

In riferimento ai ritardi per la consegna degli elaborati nei tempi previsti & applicata una penale di €. 100,00
al giorno .

L'importo delle penalita irrogate non pud superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la risoluzione del
contratto in danno dell'affidatario.

L'importo delle penali applicate potra essere recuperato dalla stessa Amministrazione mediante
corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall’affidatario inadempiente. In alternativa
I’Amministrazione potra avvalersi della garanzia definitiva senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o
procedimento giudiziario, in tal caso I'affidatario € obbligato al reintegro della garanzia nei 10 gg. successivi
alla comunicazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'affidatario
dal’adempimento dell’obbligazione per la quale si sara reso inadempiente e che ha fatto sorgere I'obbligo di
pagamento della medesima penale.

Sono considerate gravi inadempienze (con un elenco non esaustivo ma esemplificativo e sempre fatta salva
la valutazione dellAmministrazione sullimpatto del disservizio sullutenza e sull’organizzazione
complessiva):

* la sospensione, I'abbandono ingiustificato o la mancata effettuazione del servizio senza giustificazione né
preavviso;

» 'impiego di personale con qualifiche e professionalita inferiori a quelle stabilite;

 la mancata eliminazione degli inconvenienti lievi dopo la formale segnalazione da parte
delllAmministrazione;

« il ritardo di oltre giorni 30 nella presentazione della documentazione rispetto ai termini prescritti dal
presente capitolato.

In ogni caso € fatta salva 'azione per il risarcimento del danno ed ogni altra azione che il Comune riterra di
intraprendere a tutela degli interessi del’Ente, compresa I'esecuzione in danno delle prestazioni non

correttamente eseguite nei termini fissati dal’Ente.

Art.24 - Attestazione di regolare esecuzione
L'attestazione di regolare esecuzione sara emessa dal R.U.P. non oltre trenta giorni dalla ultimazione
dell'esecuzione dei vari step di cui all’art. 9 — Tempistica dell’incarico e conterra almeno i seguenti elementi:
gli estremi del contratto, il nominativo del coordinatore del progetto, il tempo prescritto per I'esecuzione delle
prestazioni, le date di effettiva esecuzione delle prestazioni, I'importo a saldo da pagare all'esecutore, la
certificazione di regolare esecuzione.
Si procedera al provvedimento di liquidazione entro 30 giorni dall’accettazione della fattura elettronica.
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CAPO V - RISOLUZIONE RECESSO E CONTROVERSIE

Art.25 - Risoluzione
E' fatta salva la facolta del’Amministrazione Comunale di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice
Civile per inadempienza grave o reiterata dell’aggiudicatario del servizio rispetto agli impegni assunti con il
medesimo contratto di appalto, salvo il risarcimento dei danni materiali e morali subiti.
In caso di ripetute e gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, 'Amministrazione potra
risolvere il contratto ed escutere la garanzia prestata.
L’Amministrazione potra comunque risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ. previa
comunicazione scritta all’Affidatario, da inviarsi mediante raccomandata A/R o Pec, nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'affidatario, applicazione delle penali oltre la misura
massima stabilita;
b) inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
¢) accertata non veridicita del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’affidatario;
d) mancata reintegrazione della quota-parte della garanzia eventualmente escussa nel termine di dieci giorni
dalla richiesta da parte del’ Amministrazione;
e) frode o grave negligenza nell’esecuzione del servizio;
f) impiego di personale non qualificato e/o mancata sostituzione di collaboratori che risultassero inadeguati;
g) grave danno allimmagine dell Amministrazione;
h) mancato rispetto delle disposizioni in materia di divieto di cessione del contratto e in materia di
trattamento dei dati personali;
i) ai sensi dell’'art. 3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e successive modifiche, nel caso di mancato utilizzo
del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni;
j) situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attivita, di concordato preventivo o di qualsiasi altra
situazione equivalente a carico dell’Aggiudicatario;
k) eventi straordinari e imprevedibili non imputabili al’ Amministrazione che non consentono la prosecuzione
del servizio;
[) nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs 50/2016 (cosi come modificato dal D.Lgs 56/2017).
La risoluzione comportera tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltd per I'Amministrazione di
affidare il servizio ad altro soggetto.
All'affidatario verra corrisposto il prezzo concordato per il servizio effettuato, sino al giorno della disposta
risoluzione, detratte le penalita, le spese, i danni. Per l'applicazione delle suddette disposizioni,
I'Amministrazione potra rivalersi su eventuali crediti del’aggiudicatario senza bisogno di diffide formali.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Comune avra diritto di escutere definitivamente la garanzia

prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.
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Art.26 - Recesso
E’ facolta del Comune recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento della
sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 20 (venti) giorni consecutivi da comunicarsi
all’aggiudicatario, anche per giusta causa.
Le parti convengono, inoltre, che per giusta causa iI Comune potra recedere dal contratto, a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo, per ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute
disposizioni normative in materia di enti locali.
Dalla data di efficacia del recesso, I'aggiudicatario dovra cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso
di esecuzione.
In caso di recesso 'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e
certificabili dal RUP, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente,
ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o

indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile.
Art.27 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra ’Amministrazione Appaltante e 'affidatario, che non sono

risolte in via amministrativa, sono di competenza del Foro di Spoleto.
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