



COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di Perugia

Determinazione Dirigenziale n. 190 del 15-02-2023

Proposta di Determinazione Dirigenziale n 231 del 13-02-2023

**SERVIZIO STRADE
AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI SCOLASTICI**

OGGETTO: "POTENZIAMENTO DELLA RETE DEI PERCORSI CICLABILI DI VIA ARCAMONE – VIA FRATELLI BANDIERA – PARCHEGGIO DEI CANAPE" COMPRESO NEL PROGRAMMA AGENDA URBANA SMART COMMUNITY – PROGRAMMA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE DEL COMUNE DI FOLIGNO – AZIONE 6.3.1. - AFFIDAMENTO LAVORI. CUP: C61B20000700001 - 9400938872

Proposta di Determinazione

al Dirigente

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 12 del 29/03/2022, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 – nota di aggiornamento;
- la deliberazione n. 13 del 29/03/2022, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione esercizio 2022-2024;
- la deliberazione n. 271 del 15/06/2022, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), il Piano degli Obiettivi (P.D.O.), il Piano della Performance (P.P.) anno 2022 e pluriennale 2022-2024;
- la deliberazione di G.C. n. 29 del 27/01/2010, avente ad oggetto: “Art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito nella legge 102/2009 (decreto anticrisi 2009) - Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti dell’Ente”;

VISTI:

- il Decreto del Ministero dell’Interno 13/12/2022, pubblicato nella G.U. n. 295 del 19/12/2022, con cui è stato disposto il differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;
- la Legge 29/12/2022, n. 197, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e Bilancio pluriennale per il triennio 2023–2025”, pubblicata nella G.U. n. 303 – supplemento ordinario n. 43 del 29/12/2022, che all’articolo 1, comma 775, prevede che “*In via eccezionale e limitatamente all’anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi*”

ucraina, gli enti locali possono approvare il Bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con previsione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”;

PRESO ATTO che, a seguito di tale differimento, il Comune si trova automaticamente in esercizio provvisorio;

PREMESSO che:

- la Giunta regionale, con DGR n. 647 del 07/06/2017 ha approvato il Programma di Sviluppo Urbano del Comune di Foligno (PSUS) recependo il parere positivo espresso dal Nucleo di coordinamento dell'Agenda urbana nella propria seduta del 23 Maggio 2017;
- con PEC Prot. n.148353 del 01/09/2020 il Comune di Foligno in qualità di Autorità Urbana ha trasmesso la documentazione riguardante la proposta di rimodulazione delle risorse del Programma di Sviluppo Urbano Sostenibile Agenda Urbana 2014-2020 relativa all'Azione 6.3.1;
- con nota prot.53741 del 24/09/2020 la Regione Umbria ha espresso parere positivo alla proposta dell'Ente di riprogrammazione del Programma di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Foligno, relativamente agli interventi finanziati con l'Azione 6.3.1 e nello specifico:
 - a. inserire un nuovo intervento all'interno della predetta Azione, consistente nella realizzazione di due tratti di piste ciclabili (lato sinistro viale Firenze e un nuovo tratto c/o il cimitero di Fiamenga) recuperando economie derivante dalle precedenti procedure perciò non alterando il complessivo finanziamento previsto dal PSUS;
 - b. accorpate in un unico intervento quelli denominati “via Arcamone – via Fratelli Bandiera” (€ 230.000,00) e “Parcheggio Canapè” (€ 100.000,00), in modo da ottenere un progetto da € 330.000,00 senza variare il complessivo Quadro Economico.

PRESO ATTO:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 1573 del 21/09/2022, è stato approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 330.000,00 ripartito come segue:

A) - IMPORTO LAVORI € 261.064,18

Di cui per spese oneri sicurezza € 9.433,82

Di cui per manodopera € 51.423,82

Costi Sicurezza € 5.637,75

TOTALE LAVORI € 266.701,93

B) - SOMME A DISPOSIZIONE

- IVA Lavori 10% 26.670,19

- Spese Tecniche, INARCASSA e IVA	31.720,00
- Incentivo RdP	2.020,82
- Incentivo a Bilancio	1.066,81
- IRAP	272,46
- Oneri INPS	495,89
- Spese pubblicità-Autorità vigilanza-Antisismica	300,00
- Imprevisti ed arrotondamenti	<u>751,90</u>

SOMMANO 63.298,07

TOTALE INTERVENTO (A + B) € 330.000,00

Con la suddetta determinazione dirigenziale n. 1573 del 21/09/2022 è stata indetta la gara di appalto mediante procedura negoziata con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso; con il medesimo Atto è stato prenotato l'impegno di spesa di € 330.000,00.

Visto il verbale di gara del 01/12/2022 da cui risulta che l'aggiudicatario provvisorio è l'impresa Melelli F.lli Pierpaolo & Massimo S.n.c. di Foligno (PG), che ha presentato la migliore offerta con un ribasso percentuale del 7,50%;

con Prot. n. 1319 del 09/01/2023 il RUP ha chiesto all'impresa la verifica della congruità della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., a seguito delle giustificazioni espresse in merito da parte dell'impresa con nota con Prot. n. 4370 del 17/01/2023, il RUP ha chiesto ulteriori chiarimenti con nota Prot. n. 6172 del 25/01/2023 alla quale la Ditta ha risposto esaurientemente con nota prot. 7428 del 30/01/2023.

Il R.U.P, appurata la correttezza degli atti trasmessi, verificato che, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 l'offerta economica, relativamente al costo della manodopera, risulta congrua, propone di aggiudicare i lavori in tema alla Ditta Melelli F.lli Pierpaolo & Massimo S.n.c. con sede in Via Genova n. 7 - 06034 Foligno (PG), p.IVA e cod.fisc. n. 01490830542.

A seguito del ribasso d'asta offerto dalla Ditta Melelli F.lli Pierpaolo & Massimo S.n.c. in sede di gara sull'elenco prezzi il nuovo quadro economico risulta determinato nel seguente modo:

PER LAVORI A MISURA	
IMPORTO lavori al lordo degli oneri e del costo manodopera	€ 261.064,18
COSTO minimo manodopera	€ 51.423,82
ONERI sicurezza	€ 9.433,82
COSTI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.637,75
IMPORTO TOTALE PER LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 261.064,18
RIBASSO OFFERTO pari al 7,50%	€ 19.579,81
TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	€ 241.484,37
IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO	€ 247.122,12
<u>SOMME A DISPOSIZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE</u>	
IVA 10% su lavori	€ 24.712,221
Spese tecniche +INARCASSA+IVA	€ 31.720,00
Incentivo per le funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016) quota dipendenti - netto	€ 2.020,82
Incentivo per le funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016) quota	

dipendenti - oneri	€	495,89	
Oneri IRAP	€	272,46	
Incentivo per le funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016) quota per l'innovazione	€	1.066,81	
Spese tecnico amministrative, pubblicità	€	300,00	
Ribasso d'asta	€	21.537,79	
Imprevisti e arrotondamenti	€	751,90	
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	82.877,88	€ 82.877,88
<i>SPESA COMPLESSIVA</i>			€ 330.000,00

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;

VISTO l'art.107 D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO di aver accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che la proposta è tecnicamente regolare ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

si propone quanto segue:

1. Di approvare le risultanze di gara mediante Procedura Negoziata per l'affidamento dei lavori di potenziamento della rete dei percorsi ciclabili di via arcamone – via fratelli bandiera – parcheggio dei canape” compreso nel programma agenda urbana smart community – programma di sviluppo urbano sostenibile del comune di foligno – azione 6.3.1. di cui al verbale di gara del 08.06.2022, avvenuta mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della legge 120/2020 come modificato dall'art. 51 comma 1 della Legge 108/2021 in deroga all'art. 36 comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016.

2. Di aggiudicare alla Ditta Melelli F.lli Pierpaolo & Massimo S.n.c. con sede in Via Genova n. 7 - 06034 Foligno (PG) p.IVA e cod.fisc. n. 01490830542, i lavori in tema per un importo contrattuale a misura, al netto dell'IVA, pari ad € 241.484,37 di cui € 5.637,75 per costi della sicurezza, determinato in virtù del ribasso offerto in sede di gara sull'elenco prezzi del 7,50%.

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, l'offerta economica, presentata dalla Ditta Melelli F.lli Pierpaolo & Massimo S.n.c. con sede in Via Genova n. 7 - 06034 Foligno (PG), p.IVA e cod.fisc. n. 01490830542, relativamente ai costi della manodopera, risulta congrua.

4. Di approvare il nuovo quadro economico di aggiudicazione così determinato:

PER LAVORI A MISURA			
IMPORTO lavori al lordo degli oneri e del costo manodopera		€	261.064,18
COSTO minimo manodopera	€	51.423,82	
ONERI sicurezza	€	9.433,82	
COSTI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta	€	5.637,75	
IMPORTO TOTALE PER LAVORI SOGGETTI A RIBASSO			€ 261.064,18
RIBASSO OFFERTO pari al 7,50%			

TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	€ 19.579,81	
IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO	€ 241.484,37	
		€ 247.122,12
<u>SOMME A DISPOSIZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE</u>		
IVA 10% su lavori	€ 24.712,221	
Spese tecniche +INARCASSA+IVA	€ 31.720,00	
Incentivo per le funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016) quota dipendenti - netto	€ 2.020,82	
Incentivo per le funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016) quota dipendenti - oneri	€ 495,89	
Oneri IRAP	€ 272,46	
Incentivo per le funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016) quota per l'innovazione	€ 1.066,81	
Spese tecnico amministrative, pubblicità	€ 300,00	
Lavori di finitura e completamento	€ 21.537,79	
Imprevisti e arrotondamenti	€ 751,90	
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 82.877,88	€ 82.877,88
SPESA COMPLESSIVA		€ 330.000,00

5. Di sub-impegnare la spesa di € 30.000,00 come segue:

Capitolo	CIG / CUP	Creditore	Importo
7536.103 OPERE CICLO PEDONALI VIA ARCAMONE - VIA F.LLI BANDIERA - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	CIG 9400938872 CUP C61B20000700001	F.LLI MELELLI P. & M. SNC C.F. 01490830542 Part. IVA 01490830542	8.462,21
7536.103 OPERE CICLO PEDONALI VIA ARCAMONE - VIA F.LLI BANDIERA - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	CIG 9400938872 CUP C61B20000700001	F.LLI MELELLI P. & M. SNC C.F. 01490830542 Part. IVA 01490830542	21.537,79

6. Di dare atto che la somma di € 263.372,12 trova copertura con gli impegni precedentemente assunti con precedente Determinazione n. 1573 del 21/09/2022 e come di seguito riportato:

Capitolo	IMP	CIG / CUP	Creditore	Importo
7536.100 OPERE CICLO PEDONALI VIA ARCAMONE - VIA F.LLI BANDIERA - AGENDA URBANA (E. CAP. 1672.100) U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	610/2023	CIG 9400938872 CUP C61B20000700001	F.LLI MELELLI P. & M. SNC C.F. 01490830542 Part. IVA 01490830542	184.140,00
7537.100 OPERE CICLO PEDONALI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO DEI CANAPE' - AGENDA URBANA (E. CAP. 1673.100) U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	613/2023	CIG 9400938872 CUP C61B20000700001	F.LLI MELELLI P. & M. SNC C.F. 01490830542 Part. IVA 01490830542	71.096,52
7537.103 OPERE CICLO PEDONALI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO DEI CANAPE' - AGENDA URBANA (E. CAP. 1673.100) U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	754/2023	CIG 9400938872 CUP C61B20000700001	F.LLI MELELLI P. & M. SNC C.F. 01490830542 Part. IVA 01490830542	8.135,60

7. Di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 32, comma 7, la presente aggiudicazione definitiva ha efficacia immediata in quanto sono state completate con esito positivo le verifiche in capo all'aggiudicatario relative al possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

8. Di trasmettere il presente atto all'Area Affari Generali per i successi adempimenti.

14-02-2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
GIAN ANTONIO CIONI

IL DIRIGENTE

AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI SCOLASTICI

VISTO il documento istruttorio redatto dal SERVIZIO STRADE che qui si intende integralmente trascritto;

RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni indicate e pertanto di far propria la proposta;

VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

VISTO l'art.107 D.lgs 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. Di approvare le risultanze di gara mediante Procedura Negoziata per l'affidamento dei lavori di potenziamento della rete dei percorsi ciclabili di via arcamone – via fratelli bandiera – parcheggio dei canape” compreso nel programma agenda urbana smart community – programma di sviluppo urbano sostenibile del comune di foligno – azione 6.3.1. di cui al verbale di gara del 08.06.2022, avvenuta mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della legge 120/2020 come modificato dall'art. 51 comma 1 della Legge 108/2021 in deroga all'art. 36 comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

2. Di aggiudicare alla Ditta Melelli F.lli Pierpaolo & Massimo S.n.c. con sede in Via Genova n. 7 - 06034 Foligno (PG) p.IVA e cod.fisc. n. 01490830542, i lavori in tema per un importo contrattuale a misura, al netto dell'IVA, pari ad € 241.484,37 di cui € 5.637,75 per costi della sicurezza, determinato in virtù del ribasso offerto in sede di gara sull'elenco prezzi del 7,50%;

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, l'offerta economica, presentata dalla Ditta Melelli F.lli Pierpaolo & Massimo S.n.c. con sede in Via Genova n. 7 - 06034 Foligno (PG), p.IVA e cod.fisc. n. 01490830542, relativamente ai costi della manodopera, risulta congrua;

4. Di approvare il nuovo quadro economico di aggiudicazione così determinato:

PER LAVORI A MISURA	
IMPORTO lavori al lordo degli oneri e del costo manodopera	€ 261.064,18
COSTO minimo manodopera	€ 51.423,82
ONERI sicurezza	€ 9.433,82
COSTI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.637,75
IMPORTO TOTALE PER LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 261.064,18
RIBASSO OFFERTO pari al 7,50%	€ 19.579,81
TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	€ 241.484,37
IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO	€ 247.122,12
<u>SOMME A DISPOSIZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE</u>	

IVA 10% su lavori	€ 24.712,221	
Spese tecniche +INARCASSA+IVA	€ 31.720,00	
Incentivo per le funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016) quota dipendenti - netto	€ 2.020,82	
Incentivo per le funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016) quota dipendenti - oneri	€ 495,89	
Oneri IRAP	€ 272,46	
Incentivo per le funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016) quota per l'innovazione	€ 1.066,81	
Spese tecnico amministrative, pubblicità	€ 300,00	
Lavori di finitura e completamento	€ 21.537,79	
Imprevisti e arrotondamenti	€ 751,90	
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 82.877,88	€ 82.877,88
SPESA COMPLESSIVA		€ 330.000,00

5. Di sub-impegnare la spesa di € 30.000,00 come segue:

Capitolo	CIG / CUP	Creditore	Importo
7536.103 OPERE CICLO PEDONALI VIA ARCAMONE - VIA F.LLI BANDIERA - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	CIG 9400938872 CUP C61B20000700001	F.LLI MELELLI P. & M. SNC C.F. 01490830542 Part. IVA 01490830542	8.462,21
7536.103 OPERE CICLO PEDONALI VIA ARCAMONE - VIA F.LLI BANDIERA - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	CIG 9400938872 CUP C61B20000700001	F.LLI MELELLI P. & M. SNC C.F. 01490830542 Part. IVA 01490830542	21.537,79

6. Di dare atto che la somma di € 263.372,12 trova copertura con gli impegni precedentemente assunti con precedente Determinazione n. 1573 del 21/09/2022 e come di seguito riportato:

Capitolo	IMP	CIG / CUP	Creditore	Importo
7536.100 OPERE CICLO PEDONALI VIA ARCAMONE - VIA F.LLI BANDIERA - AGENDA URBANA (E. CAP. 1672.100) U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	610/2023	CIG 9400938872 CUP C61B20000700001	F.LLI MELELLI P. & M. SNC C.F. 01490830542 Part. IVA 01490830542	184.140,00
7537.100 OPERE CICLO PEDONALI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO DEI CANAPE' - AGENDA URBANA (E. CAP. 1673.100) U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	613/2023	CIG 9400938872 CUP C61B20000700001	F.LLI MELELLI P. & M. SNC C.F. 01490830542 Part. IVA 01490830542	71.096,52
7537.103 OPERE CICLO PEDONALI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO DEI CANAPE' - AGENDA URBANA (E. CAP. 1673.100) U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	754/2023	CIG 9400938872 CUP C61B20000700001	F.LLI MELELLI P. & M. SNC C.F. 01490830542 Part. IVA 01490830542	8.135,60

7. Di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 32, comma 7, la presente aggiudicazione definitiva ha efficacia immediata in quanto sono state completate con esito positivo le verifiche in capo all'aggiudicatario relative al possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

8. Di trasmettere il presente atto all'Area Affari Generali per i successi adempimenti.

9. Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

15-02-2023

IL DIRIGENTE DELL' AREA LAVORI PUBBLICI E
SERVIZI SCOLASTICI

FRANCESCO MARIA CASTELLANI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005