



COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di Perugia

Determinazione Dirigenziale n. 982 del 18/08/2017

Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 73 del 18/08/2017

11.14 SERVIZIO IMPIANTI SOLLEVAMENTO, TELEFONIA, UTENZE E CALORE

OGGETTO: Lavori di consolidamento e ripristino della scala di emergenza di Palazzo Trinci. Annullamento Determinazione Dirigenziale n° 1746/2016 – Approvazione Progetto Esecutivo - Avvio delle procedure di gara. CUP C66G15000450004 CIG 720055344F

Proposta di Determinazione

al Dirigente

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 19 del 28/03/2017 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2017;
- la deliberazione di G.C. n. 29 del 27/01/2010 avente ad oggetto: “Art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito nella Legge 102/2009 (decreto anticrisi 2009) – Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti dell’Ente”;

RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione n. 359 del 17/08/2017 con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) e il Piano della Performance (P.P.) per l’Anno 2017 e pluriennale 2017-2019.

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 1382 del 19.11.2015 è stato costituito il gruppo di progettazione per l’intervento in oggetto e designata l’arch. Olga Pinca come Responsabile Unico del Procedimento;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 471 del 23/11/2015 è stato approvato il progetto definitivo per i lavori di “Consolidamento scala di emergenza di Palazzo Trinci”, funzionale all’ottenimento del Mutuo - che prevede la spesa complessiva di euro 100.000,00;
- con comunicazione n. 0003647 del 26/02/2016 (nostro Prot. 0012682 del 7/03/2016) è stato ottenuto dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria il Nulla Osta per quanto di competenza alla esecuzione delle opere in oggetto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 924 del 29/07/2016 è stato deciso di affidare all’ingegner Walter Cecchini l’incarico di: progettazione esecutiva, direzione lavori misura, contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione ed adempimenti ai sensi del D.Lgs.vo 09 aprile 2008 n. 81 in riferimento ai lavori in oggetto, di cui alla scrittura privata n° 91 del 07/11/2016;
- con nota prot.71639/2016 il tecnico incaricato ha consegnato gli elaborati di progetto come di seguito elencati:

1. R - RELAZIONE GENERALE
2. QE - QUADRO ECONOMICO

3. CME - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
4. EP - ELENCO PREZZI
5. NP - ANALISI NUOVI PREZZI
6. IM - INCIDENZA DELLA MANODOPERA
7. CP - CRONOPROGRAMMA
8. PM - PIANO DI MANUTENZIONE
9. CSA - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (provvisorio)
10. SC - SCHEMA DI CONTRATTO
11. SA - STATO ATTUALE
12. SP - STATO DI PROGETTO
13. RS - PROGETTO STRUTTURALE RELAZIONI TECNICHE
14. PSC - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
15. LO - LAYOUT DI CANTIERE
16. FAO - FASCICOLO DELL'OPERA

- l'importo totale dell'opera risultava complessivamente di € **100.000,00** ed era ripartito come di seguito rappresentato:

IMPORTO LAVORI			€ 55.590,50
incidenza della manodopera		37.8%	€ 21.038,22
sicurezza su spese generali		8.0%	€ 5.063,18
COSTI DELLA SICUREZZA			€ 15.524,25
A) IMPORTO LAVORI e SICUREZZA			€ 71.114,75
B) SOMME A DISPOSIZIONE			▪
iva sui lavori e sicurezza		10%	€ 7.111,48
art. 92 D.lgs n° 163/06		2%	€ 1.422,30
IRAP su incentivi		8%	€ 113,78
spese tecniche			€ 7.153,08
iva su spese tecniche		22%	€ 1.573,68
fondo per accordo bonario (su A+C)		3%	€ 2.355,00
spese per certificazioni e prove sui materiali			€ 500,00
spese per deposito progetto strutture			€ 185,00
spese per pubblicità + autorità			€ 500,00
IMPREVISTI		5%	€ 3.555,74
ACCORDO BONARIO		5%	€ 3.555,74
LAVORI IN ECONOMIA			€ 3.214,46
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 28.885,25
A)+B) LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE			€ 100.000,00

Considerato che in data 15/12/2016 è stata effettuata la validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/16 a firma dell'arch. Olga Pinca dell'area LL.PP., quale Responsabile Unico del Procedimento in fase di progettazione;

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n° 231 del 28/02/2017 è stato nominato l'Arch. Roberto Silvestri quale Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei Lavori in fase di esecuzione;

Vista l'entrata in vigore del nuovo elenco regionale dei prezzi approvato con DGR n° 1256 del 03/11/2016, il suddetto progetto è stato aggiornato e la spesa complessiva di € **100.000,00** è stata ridistribuita come di seguito rappresentato:

IMPORTO LAVORI		€	55.933,95
di cui:			
- incidenza della manodopera	45,3%	€	25.349,19
- sicurezza su spese generali	8,0%	€	4.067,19
COSTI DELLA SICUREZZA		€	15.524,25
A) IMPORTO LAVORI e SICUREZZA		€	71.458,20
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Iva sui lavori e sicurezza	10%	€	7.145,82
Art. 113 D.Lgs n° 50/2016 di cui:	2%	€	1.429,16
- <i>quota a favore dei dipendenti</i> 80%		€	1.143,33
- <i>fondo a disposizione dell'A.C.</i> 20%		€	285,83
IRAP su incentivi		€	41,55
Spese tecniche		€	7.153,08
Iva su spese tecniche	22%	€	1.636,62
Contributo integrativo inarcassa	4%	€	286,12
Spese per certificazioni e prove sui materiali		€	500,00
Spese per deposito progetto strutture		€	185,00
Spese per pubblicità + autorità		€	500,00
Imprevisti		€	7.145,82
Lavori in economia		€	2.518,63
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	28.541,80
A) + B) LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE		€	100.000,00

Considerato che a causa di un mero errore materiale è necessario annullare la Determinazione Dirigenziale n° 1746 del 29/12/2016, avente per oggetto "Consolidamento della scala di emergenza di Palazzo Trinci e verifiche strutturali. Approvazione Progetto Esecutivo";

Preso atto che è necessario approvare il Progetto Esecutivo relativo ai lavori in oggetto composto dagli elaborati di cui in premessa la cui spesa complessiva di € 100.000,00 trova copertura finanziaria come segue:

ESER.	E.P.F.	E/S	Mis. Pro.	P.D.C.F.	Cap. /Art.	Descrizione Capitolo	Importo	S - Beneficiario E - Debitore
2017	2016				6746.100	Mutuo per Musei	100.000,00	

Ritenuto necessario rimodulare la ripartizione percentuale dei compensi spettante ai componenti il

G.d.P. di cui all'art.113, del D.Lgs. 50/2016, così come riportato nella "Tabella A" allegata al presente atto;

Preso atto che ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerato che:

- per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., l'attività contrattuale si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile.

Nel dare applicazione ai principi e alle disposizioni sopra richiamate, si ritiene opportuno avviare, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 la procedura di affidamento del contratto di appalto dei lavori in questione, determinando quanto segue:

- fine del contratto: realizzazione dei lavori di consolidamento e ripristino della scala di emergenza sita nella corte interna di Palazzo Trinci;
- oggetto del contratto: lavori di consolidamento e ripristino della scala di emergenza di Palazzo Trinci;
- forma del contratto: pubblica-amministrativa;
- termine ultimazione lavori: 150 gg. naturali e consecutivi;
- modalità di scelta del contraente: procedura aperta;
- motivazione che sta alla base della scelta della procedura: il ricorso alla procedura aperta è giustificato dall'esigenza di garantire la massima partecipazione possibile delle ditte interessate in possesso dei requisiti richiesti.

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 ed in riferimento alla normativa vigente ed alle prescrizioni di cui al capitolato speciale d'appalto, è possibile indire gara d'appalto per affidare l'esecuzione dei lavori mediante **procedura aperta**.

In riferimento alla normativa vigente ed alle prescrizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto approvato con il presente atto, vengono precisate le seguenti condizioni di gara e di appalto:

- importo a base di gara pari ad **€ 71.458,20** di cui:
 - importo soggetto a ribasso d'asta € 26.517,57;
 - oneri, costi per la sicurezza e costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta € 44.940,63;
- categoria prevalente:
 - OS18A (componenti strutturali in acciaio) (61,00 %) € 43.502,25;categoria scorporabile:
 - OG1 (opere civili e industriali) (39,00 %) € 27.955,95;
- l'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il **criterio del minor prezzo**, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi

dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, al netto degli oneri e costi della sicurezza e costi della manodopera;

- d) il contratto verrà stipulato **a misura**;
- e) le imprese partecipanti alla gara, ai fini della formulazione dell'offerta, dovranno possedere i requisiti di cui alla normativa vigente in materia di qualificazione;
- f) i concorrenti hanno l'obbligo di dichiarare, in sede di gara di aver verificato tutte le condizioni che possono influire sulla esecuzione dei lavori ed ogni altra circostanza, di aver chiesto ed ottenuto dall'Amministrazione Appaltante tutte le indicazioni necessarie, di aver preso visione del progetto oggetto di approvazione, di aver preso atto di quanto riportato nello schema di contratto e nei suoi allegati;
- g) l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare le seguenti polizze assicurative:
 - 1. polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, che deve coprire tutti i danni subiti dal Comune di Foligno a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza deve essere stipulata nella forma di "Contractors All Risks", per una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, di cui alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto;
 - 2. polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi per una somma assicurata non inferiore a € 500.000,00;
- h) è prevista l'esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 97, comma 8, D.lgs 50/2016 delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 del medesimo D.lgs 50/2016;

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 l'affidamento del presente appalto non consente la suddivisione in lotti funzionali, in quanto trattasi di intervento unitario.

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art.107 D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO di aver accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che la proposta è tecnicamente regolare;

si propone quanto segue:

1. DI APPROVARE il progetto esecutivo relativo ai lavori di consolidamento e ripristino della scala di emergenza di Palazzo Trinci, costituito dai seguenti elaborati:

- 1. R - RELAZIONE GENERALE
- 2. QE - QUADRO ECONOMICO
- 3. CME - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 4. EP - ELENCO PREZZI
- 5. NP - ANALISI NUOVI PREZZI

6. IM - INCIDENZA DELLA MANODOPERA
7. CP - CRONOPROGRAMMA
8. PM - PIANO DI MANUTENZIONE
9. CSA - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (provvisorio)
10. SC - SCHEMA DI CONTRATTO
11. SA - STATO ATTUALE
12. SP - STATO DI PROGETTO
13. RS - PROGETTO STRUTTURALE RELAZIONI TECNICHE
14. PSC - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
15. LO - LAYOUT DI CANTIERE
16. FAO - FASCICOLO DELL'OPERA

e che prevede la spesa complessiva di € **100.000,00**, ripartita come rappresentato dal seguente Q.T.E.:

IMPORTO LAVORI		€ 55.933,95
di cui:		
- incidenza della manodopera	45,3%	€ 25.349,19
- sicurezza su spese generali	8,0%	€ 4.067,19
COSTI DELLA SICUREZZA		€ 15.524,25
A) IMPORTO LAVORI e SICUREZZA		€ 71.458,20
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Iva sui lavori e sicurezza	10%	€ 7.145,82
Art. 113 D.Lgs n° 50/2016	2%	€ 1.429,16
di cui:		
- <i>quota a favore dei dipendenti 80%</i>		€ 1.143,33
- <i>fondo a disposizione dell'A.C. 20%</i>		€ 285,83
IRAP su incentivi		€ 41,55
Spese tecniche		€ 7.153,08
Iva su spese tecniche	22%	€ 1.636,62
Contributo integrativo inarcassa	4%	€ 286,12
Spese per certificazioni e prove sui materiali		€ 500,00
Spese per deposito progetto strutture		€ 185,00
Spese per pubblicità + autorità		€ 500,00
Imprevisti		€ 7.145,82
Lavori in economia		€ 2.518,63
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 28.541,80
A) + B) LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE		€ 100.000,00

2. DI DARE ATTO che:

- come da verbale redatto in data 15/12/2016 il progetto esecutivo è stato sottoposto a validazione ai

sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016;

- i prezzi del computo metrico estimativo sono desunti dall'elenco regionale dei prezzi approvato con DGR n° 1256 del 03/11/2016, ovvero per analisi ai sensi dell'art. 32 del D.P.R.207/2010;
- secondo le disposizioni contenute nel vigente Regolamento per la disciplina dell'Albo Pretorio on line, il progetto allegato è depositato e consultabile presso il “*Servizio Impianti Sollevamento, Telefonia, Utenze e Calore*” dell'Area LL.PP.;

3. DI APPROVARE la ripartizione percentuale dei compensi spettante ai componenti il G.d.P. di cui all'art.113, del D.Lgs. 50/2016, così come riportato nella “Tabella A” allegata al presente atto;

4. DI AVVIARE le procedure di scelta del contraente per l'esecuzione dei lavori di consolidamento e ripristino della scala di emergenza di Palazzo Trinci, mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.e ii., con le seguenti condizioni di gara:

a) importo a base di gara pari ad **€ 71.458,20** di cui:

- importo soggetto a ribasso d'asta € 26.517,57;
- oneri, costi per la sicurezza e costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta € 44.940,63;

b) categoria prevalente:

- OS18A (componenti strutturali in acciaio) (61,00 %) € 43.502,25;

categoria scorporabile:

- OG1 (opere civili e industriali) (39,00 %) € 27.955,95;

c) l'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il **criterio del minor prezzo**, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, al netto degli oneri e costi della sicurezza e costi della manodopera;

d) il contratto verrà stipulato **a misura**;

e) le imprese partecipanti alla gara, ai fini della formulazione dell'offerta, dovranno possedere i requisiti di cui alla normativa vigente in materia di qualificazione;

f) i concorrenti hanno l'obbligo di dichiarare, in sede di gara di aver verificato tutte le condizioni che possono influire sulla esecuzione dei lavori ed ogni altra circostanza, di aver chiesto ed ottenuto dall'Amministrazione Appaltante tutte le indicazioni necessarie, di aver preso visione del progetto oggetto di approvazione, di aver preso atto di quanto riportato nello schema di contratto e nei suoi allegati;

g) l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare le seguenti polizze assicurative:

1. polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, che deve coprire tutti i danni subiti dal Comune di Foligno a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza deve essere stipulata nella forma di “Contractors All Risks”, per una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, di cui alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto;
2. polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi per una somma assicurata non inferiore a € 500.000,00;

h) è prevista l'esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 97, comma 8, D.lgs 50/2016 delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 del medesimo D.lgs 50/2016;

5. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 100.000,00 trova copertura finanziaria come segue:

ESER.	E.P.F.	E/S	Mis. Pro.	P.D.C.F.	Cap. /Art.	Descrizione Capitolo	Importo	S - Beneficiario E - Debitore
2017	2016				6746.100	Mutuo per Musei	100.000,00	

6. DI ANNULLARE per le motivazioni espresse in premessa, la Determinazione Dirigenziale n° 1746 del 29/12/2016, avente per oggetto "Consolidamento della scala di emergenza di Palazzo Trinci e verifiche strutturali. Approvazione Progetto Esecutivo";

7. DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Appalti e Contratti, dell'Area Servizi Generali, per l'espletamento delle procedure di gara e per quanto altro di propria competenza.

8. DI PUBBLICARE ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il presente provvedimento sulla rete civica del Comune di Foligno.

18/08/2017

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Roberto SILVESTRI

Determinazione Dirigenziale n. 982 del 18/08/2017

IL DIRIGENTE

VISTO il documento istruttorio redatto dal Servizio **11.14 SERVIZIO IMPIANTI SOLLEVAMENTO, TELEFONIA, UTENZE E CALORE** e che qui si intende integralmente trascritto;

RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni indicate e pertanto di far propria la proposta;

VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile del Procedimento;

VISTO l'art.107 D.lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. DI APPROVARE il progetto esecutivo relativo ai lavori di consolidamento e ripristino della scala di emergenza di Palazzo Trinci, costituito dai seguenti elaborati:

1. R - RELAZIONE GENERALE
2. QE - QUADRO ECONOMICO
3. CME - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
4. EP - ELENCO PREZZI
5. NP - ANALISI NUOVI PREZZI
6. IM - INCIDENZA DELLA MANODOPERA
7. CP - CRONOPROGRAMMA
8. PM - PIANO DI MANUTENZIONE
9. CSA - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (provvisorio)
10. SC - SCHEMA DI CONTRATTO
11. SA - STATO ATTUALE
12. SP - STATO DI PROGETTO
13. RS - PROGETTO STRUTTURALE RELAZIONI TECNICHE
14. PSC - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
15. LO - LAYOUT DI CANTIERE
16. FAO - FASCICOLO DELL'OPERA

e che prevede la spesa complessiva di € **100.000,00**, ripartita come rappresentato dal seguente Q.T.E.:

IMPORTO LAVORI		€ 55.933,95
di cui:		
- incidenza della manodopera	45,3%	€ 25.349,19
- sicurezza su spese generali	8,0%	€ 4.067,19
COSTI DELLA SICUREZZA		€ 15.524,25
A) IMPORTO LAVORI e SICUREZZA		€ 71.458,20
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Iva sui lavori e sicurezza	10%	€ 7.145,82

Art. 113 D.Lgs n° 50/2016	2%	€	1.429,16
di cui:			
- <i>quota a favore dei dipendenti</i> 80%		€	1.143,33
- <i>fondo a disposizione dell'A.C.</i> 20%		€	285,83
IRAP su incentivi		€	41,55
Spese tecniche		€	7.153,08
Iva su spese tecniche	22%	€	1.636,62
Contributo integrativo inarcassa	4%	€	286,12
Spese per certificazioni e prove sui materiali		€	500,00
Spese per deposito progetto strutture		€	185,00
Spese per pubblicità + autorità		€	500,00
Imprevisti		€	7.145,82
Lavori in economia		€	2.518,63
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	28.541,80
A) + B) LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE		€	100.000,00

2. DI DARE ATTO che:

- come da verbale redatto in data 15/12/2016 il progetto esecutivo è stato sottoposto a validazione ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016;
- i prezzi del computo metrico estimativo sono desunti dall'elenco regionale dei prezzi approvato con DGR n° 1256 del 03/11/2016, ovvero per analisi ai sensi dell'art. 32 del D.P.R.207/2010;
- secondo le disposizioni contenute nel vigente Regolamento per la disciplina dell'Albo Pretorio on line, il progetto allegato è depositato e consultabile presso il "Servizio Impianti Sollevamento, Telefonia, Utenze e Calore" dell'Area LL.PP.;

3. DI APPROVARE la ripartizione percentuale dei compensi spettante ai componenti il G.d.P. di cui all'art.113, del D.Lgs. 50/2016, così come riportato nella "Tabella A" allegata al presente atto;

4. DI AVVIARE le procedure di scelta del contraente per l'esecuzione dei lavori di consolidamento e ripristino della scala di emergenza di Palazzo Trinci, mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.e ii., con le seguenti condizioni di gara:

a) importo a base di gara pari ad **€ 71.458,20** di cui:

- importo soggetto a ribasso d'asta € 26.517,57;
- oneri, costi per la sicurezza e costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta € 44.940,63;

b) categoria prevalente:

- OS18A (componenti strutturali in acciaio) (61,00 %) € 43.502,25;

categoria scorporabile:

- OG1 (opere civili e industriali) (39,00 %) € 27.955,95;

c) l'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il **criterio del minor prezzo**, inferiore a quello posto

a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, al netto degli oneri e costi della sicurezza e costi della manodopera;

- d) il contratto verrà stipulato **a misura**;
- e) le imprese partecipanti alla gara, ai fini della formulazione dell'offerta, dovranno possedere i requisiti di cui alla normativa vigente in materia di qualificazione;
- f) i concorrenti hanno l'obbligo di dichiarare, in sede di gara di aver verificato tutte le condizioni che possono influire sulla esecuzione dei lavori ed ogni altra circostanza, di aver chiesto ed ottenuto dall'Amministrazione Appaltante tutte le indicazioni necessarie, di aver preso visione del progetto oggetto di approvazione, di aver preso atto di quanto riportato nello schema di contratto e nei suoi allegati;
- g) l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare le seguenti polizze assicurative:
 - 3. polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, che deve coprire tutti i danni subiti dal Comune di Foligno a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza deve essere stipulata nella forma di "Contractors All Risks", per una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, di cui alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto;
 - 4. polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi per una somma assicurata non inferiore a € 500.000,00;
- h) è prevista l'esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 97, comma 8, D.lgs 50/2016 delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 del medesimo D.lgs 50/2016;

5. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 100.000,00 trova copertura finanziaria come segue:

ESER.	E.P.F.	E/S	Mis. Pro.	P.D.C.F.	Cap. /Art.	Descrizione Capitolo	Importo	S - Beneficiario E - Debitore
2017	2016				6746.100	Mutuo per Musei	100.000,00	

- 6. DI ANNULLARE** per le motivazioni espresse in premessa, la Determinazione Dirigenziale n° 1746 del 29/12/2016, avente per oggetto "Consolidamento della scala di emergenza di Palazzo Trinci e verifiche strutturali. Approvazione Progetto Esecutivo";
- 7. DI TRASMETTERE** il presente atto al Servizio Appalti e Contratti, dell'Area Servizi Generali, per l'espletamento delle procedure di gara e per quanto altro di propria competenza.
- 8. DI PUBBLICARE** ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il presente provvedimento sulla rete civica del Comune di Foligno.

18/08/2017

Il Dirigente
FRANCESCO MARIA CASTELLANI

FIRMATO DIGITALMENTE

OGGETTO: Lavori di consolidamento e ripristino della scala di emergenza di Palazzo Trinci.
Annullamento DET.DIR n. 1746-2016. Approvazione Progetto Esecutivo. Avvio delle procedure di
gara. CUP C66G15000450004 CIG 720055344F

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA (Art. 151 – comma 4 – T.U. n. 267/2000)**

Visto: si dichiara la regolarità contabile e la registrazione degli impegni della presente spesa e la relativa copertura finanziaria della **Determinazione Dirigenziale n. 982 del 18/08/2017**

19/09/2017

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI FINANZIARI
Dott. Sandro ROSSIGNOLI
FIRMATO DIGITALMENTE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Foligno per 15 giorni consecutivi dal 28/09/2017 al 13/10/2017

Foligno, lì

L'IMPIEGATO ADDETTO