
COMUNE DI FOLIGNO
Provincia di Perugia

 
Determinazione Dirigenziale n. 447 del 25-03-2022

Proposta di Determinazione Dirigenziale n 532 del 22-03-2022 

SERVIZIO AUTOPARCO, REPERIBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO
AREA LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: AGENDA URBANA 02 AZIONE 6.3.1 – OPERE CICLO-PEDONALI: ROTATORIA
DELL'OSPEDALE INTERSEZIONE VIA SANTO PIETRO. CUP: C61B17000450003. AGGIUDICAZIONE
LAVORI (CIG: 9006585510)

Proposta di Determinazione                                                                                    al Dirigente
 

RICHIAMATE:

�       la deliberazione n. 14 del 30/03/2021, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 – nota di aggiornamento;

�       la deliberazione n. 15 del 30/03/2021, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio
di previsione esercizio 2021-2023;

�       la deliberazione n. 248 del 28/06/2021, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta
Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi, il Piano
Performance 2021 – 2023 e le successive integrazioni e/o modificazioni intervenute nel corso
dell’esercizio 2021;

�       la deliberazione di G.C. n. 29 del 27/01/2010, avente ad oggetto: “Art. 9 del D.L. n. 78/2009,
convertito nella legge 102/2009 (decreto anticrisi 2009) - Definizione delle misure organizzative
finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti dell’Ente”;

�       la deliberazione n. 60 del 28/09/2021, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022 – 2024;

RILEVATO che il Ministero dell’Interno, con proprio decreto del 24/12/2021, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n. 309 del 30/12/2021, ha disposto – ai sensi dell’art. 151, comma 1, del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18/08/2020, n. 267 – il differimento del termine per la
deliberazione del Bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 marzo 2022;

RILEVATO, altresì, che nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 49 del
28/02/2022 è stata pubblicata la Legge n. 15 del 25/12/2022 “Conversione in legge, con modificazioni, del



D.L. 30/12/2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, la quale all’art. 3,
comma 5 sexiesdecies, ha ulteriormente disposto il differimento del termine per la deliberazione del
Bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 maggio 2022;

PRESO ATTO che, a seguito di tale differimento, il Comune si trova automaticamente in esercizio
provvisorio;

 
Premessa

con determinazione dirigenziale n. 2001 del 02/12/2021, tra l’altro, è stata indetta la procedura
negoziata ex L.120/2020, art. 1, comma 2 lett. b).

con determinazione dirigenziale n. 166 del 09/02/2022 sono stati rettificati gli importi di gara
“soggetti a ribasso” come segue:

IMPORTO TOTALE LAVORI € 258.718,59

IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO € 239.215,79

IMPORTO LAVORI NO SOGGETTO A RIBASSO € 19.502,80

la gara è stata indetta ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 come derogato dall’art. 1, comma
2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito nella Legge 120/2020 e modificato dall’art. 51, comma 1,
lettera a), sub. 2.2), legge n. 108/2021, con invito rivolto a n. 5 operatori economici:

CALZONI SPA – C.F./P.IVA 015406705421.

ESSEGIEMME S.R.L. - C.F/P.IVA 030417205452.

F.LLI BETTI DI BETTI ITALO, MARCELLO E GRAZIANO S.N.C. - C.F./P.IVA
00454500547

3.

INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPICO LORENZO E INTROPPICO
FRANCESCO – C.F./P.IVA 03583000546

4.

PAOLO MURASECCO SRL – C.F./P.IVA 02251990541.5.

la gara telematica è stata svolta sulla piattaforma “PORTALE ACQUISTI UMBRIA” con avviso
pubblicato sul sito del Comune di Foligno, sezione “Amministrazione Trasparente”.

Visto il verbale della commissione, conservato agli del Servizio Appalti e Contratti, relativo alla seduta
del 02/03/2022 dal quale risulta che l'offerta migliore è risultata essere quella della INTROPPICO

GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPICO LORENZO E INTROPPICO FRANCESCO – con sede in Todi
fraz. Montemolino, 25 - C.F./P.IVA 03583000546 con ribasso del 6,60%.

Rilevato che la Ditta INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. ha dichiarato in sede di offerta, costi per la
manodopera pari ad € 47.080,51 contro € 51.522,99, esposti nella procedura di gara.



Preso atto che negli elaborati di progetto esecutivo, il costo della manodopera risulta indicato come
segue:

Capitolato Speciale di Appalto riporta a pag. 3 un costo della manodopera pari ad € 51.522,99;

Computi e Stime – Stima di incidenza della manodopera riporta a pag. 7 un costo della
manodopera pari ad € 47.080,51.

Rilevato che l’esatta determinazione del costo della manodopera, congrua con il Computo Metrico
Estimativo delle opere in appalto (€ 258.718,59) risulta essere di € 47.080,51, come riportato
nell’elaborato di progetto esecutivo Computi e Stime – Stima di incidenza della manodopera,
corrisponde a quanto dichiarato dalla Ditta INTROPPICO si ritiene di non procedere alla verifica di cui
al comma 10 dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ritenuto di poter approvare la fase di valutazione delle offerte come riportata nel verbale della
commissione e conseguentemente aggiudicare l’appalto dei lavori in oggetto all'operatore economico
sopra indicato per l'importo € 242.930,35 oltre IVA 22% per complessivi € 296.375,03.

Il quadro economico dell’intervento, sulla base delle risultanze della gara d’appalto è pertanto così
rimodulato:

A) IMPORTO LAVORI
Importo Lavori (al netto del ribasso di gara) € 223.427,55
Costi della sicurezza 19.502,80

TOTALE A) 242.930,35
B) SOMME A DISPOSIZIONE
IVA sui lavori (22%) 53.444,68
Spese tecniche compresi oneri e IVA (22%) € 36.098,60

Progettazione Definitiva, Esecutiva, D.L., CSP, CSE € 25.376,00
Relazione Geologica € 10.722,10

Lavori Piano Goegnostico € 2.141,59
Indagini preventive archeologiche € 1.650,00
Sorveglianza Archeologica € 2.500,00
Frazionamenti € 4.000,00
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 del D.L. 50/2016 € 5.174,37

Quota Dipendenti € 3.111,35
Oneri € 763,84
IRAP € 264,31

Fondo innovazione € 1.034,87
Indagini chimiche sui terreni € 500,00
Spese di gara € 500,00
Oneri Regionali € 125,00
Indennità di esproprio € 30.146,50
Imprevisti e arrotondamenti € 20.789,41

TOTALE B) 157.069,65
TOTALE (A+B) 400.000,00

Dato atto che sono state espletate, con esito positivo, le verifiche sul possesso dei requisiti ex art. 80
del D.lgs. 50/2016 e dei requisiti di capacità tecnico professionale dichiarati in gara. 

 



VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;

VISTO l’art.107 D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO di aver accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che la proposta è tecnicamente regolare ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

si propone quanto segue:

1) di approvare la procedura di gara cosi come riportata nel verbale della commissione del
02/03/2022, conservato agli del Servizio Appalti e Contratti.

2) di aggiudicare l’appalto dei lavori dell’opera in oggetto alla ditta INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S.
DI INTROPPICO LORENZO E INTROPPICO FRANCESCO con sede in Todi fraz. Montemolino, 25
– C.F./P.IVA 03583000546, per l'importo di € 242.930,35 oltre IVA 22% per complessivi €
296.375,03.

3) di impegnare a favore della Ditta aggiudicataria la somma € 296.375,03 a valere sull’impegno
2022.645.1

Capitolo CIG / CUP Creditore Importo

7541.100 REALIZZAZIONE PERCORSI CICLO PEDONALI
ROTATORIA DELL'OSPEDALE - INTERSEZIONE VIA SANTO
PIETRO - AGENDA URBANA (E. CAP. 1678.100)
U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

CIG 9006585510
CUP C61B17000450003

INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI
INTROPPICO LORENZO E
INTROPPICO FRA NCESCO 
C.F. 03583000546
Part. IVA 03583000546

296.375,03

4) di stabilire che la somma derivante dal ribasso d’asta e relativa minore iva, pari a totali € 19.621,65,
vada ad incrementare l’impegno 2022.657.1 (imprevisti ed arrotondamenti).

5) di stabilire che il quadro economico dell’opera è così rideterminato:

A) IMPORTO LAVORI
Importo Lavori (al netto del ribasso di gara) € 223.427,55
Costi della sicurezza 19.502,80

TOTALE A) 242.930,35
B) SOMME A DISPOSIZIONE
IVA sui lavori (22%) 53.444,68
Spese tecniche compresi oneri e IVA (22%) € 36.098,60

Progettazione Definitiva, Esecutiva, D.L., CSP, CSE € 25.376,00
Relazione Geologica € 10.722,10

Lavori Piano Goegnostico € 2.141,59
Indagini preventive archeologiche € 1.650,00
Sorveglianza Archeologica € 2.500,00
Frazionamenti € 4.000,00
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 del D.L. 50/2016 € 5.174,37

Quota Dipendenti € 3.111,35



Oneri € 763,84
IRAP € 264,31

Fondo innovazione € 1.034,87
Indagini chimiche sui terreni € 500,00
Spese di gara € 500,00
Oneri Regionali € 125,00
Indennità di esproprio € 30.146,50
Imprevisti e arrotondamenti € 20.789,41

TOTALE B) 157.069,65
TOTALE (A+B) 400.000,00

25-03-2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
FRANCESCO MARIA CASTELLANI  

 



 

 

 

IL DIRIGENTE

 

AREA LAVORI PUBBLICI

 

VISTO il documento istruttorio redatto dal SERVIZIO AUTOPARCO, REPERIBILITA' E TRASPORTO
PUBBLICO che qui si intende integralmente trascritto;

RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni indicate e pertanto di far propria la proposta;

VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 147
bis del D. Lgs 267/2000;

VISTO l’art.107 D.lgs 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

 

1) di approvare la procedura di gara cosi come riportata nel verbale della commissione del
02/03/2022, conservato agli del Servizio Appalti e Contratti.

2) di aggiudicare l’appalto dei lavori dell’opera in oggetto alla ditta INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S.
DI INTROPPICO LORENZO E INTROPPICO FRANCESCO con sede in Todi fraz. Montemolino, 25
– C.F./P.IVA 03583000546, per l'importo di € 242.930,35 oltre IVA 22% per complessivi €
296.375,03.

3) di impegnare a favore della Ditta aggiudicataria la somma € 296.375,03 a valere sull’impegno
2022.645.1

Capitolo CIG / CUP Creditore Importo

7541.100 REALIZZAZIONE PERCORSI CICLO PEDONALI
ROTATORIA DELL'OSPEDALE - INTERSEZIONE VIA SANTO
PIETRO - AGENDA URBANA (E. CAP. 1678.100)
U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

CIG 9006585510
CUP C61B17000450003

INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI
INTROPPICO LORENZO E
INTROPPICO FRA NCESCO 
C.F. 03583000546
Part. IVA 03583000546

296.375,03

4) di stabilire che la somma derivante dal ribasso d’asta e relativa minore iva, pari a totali € 19.621,65,
vada ad incrementare l’impegno 2022.657.1 (imprevisti ed arrotondamenti).



5) di stabilire che il quadro economico dell’opera è così rideterminato:

A) IMPORTO LAVORI
Importo Lavori (al netto del ribasso di gara) € 223.427,55
Costi della sicurezza 19.502,80

TOTALE A) 242.930,35
B) SOMME A DISPOSIZIONE
IVA sui lavori (22%) 53.444,68
Spese tecniche compresi oneri e IVA (22%) € 36.098,60

Progettazione Definitiva, Esecutiva, D.L., CSP, CSE € 25.376,00
Relazione Geologica € 10.722,10

Lavori Piano Goegnostico € 2.141,59
Indagini preventive archeologiche € 1.650,00
Sorveglianza Archeologica € 2.500,00
Frazionamenti € 4.000,00
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 del D.L. 50/2016 € 5.174,37

Quota Dipendenti € 3.111,35
Oneri € 763,84
IRAP € 264,31

Fondo innovazione € 1.034,87
Indagini chimiche sui terreni € 500,00
Spese di gara € 500,00
Oneri Regionali € 125,00
Indennità di esproprio € 30.146,50
Imprevisti e arrotondamenti € 20.789,41

TOTALE B) 157.069,65
TOTALE (A+B) 400.000,00

 

6)   Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di cui all’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000, della
regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento.

 

 

 

25-03-2022
 
 

 IL DIRIGENTE DELL' AREA LAVORI PUBBLICI
  FRANCESCO MARIA CASTELLANI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


