



COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di Perugia

Determinazione Dirigenziale n. 656 del 28-04-2022

Proposta di Determinazione Dirigenziale n 702 del 13-04-2022

SERVIZIO STRADE
AREA LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE DI VIALE ANCONA - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNI DI SPESA. CUP: C61B22001170005 - CIG: 9090871811

Proposta di Determinazione

al Dirigente

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 12 del 29/03/2022, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 – nota di aggiornamento;
- la deliberazione n. 13 del 29/03/2022, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione esercizio 2022-2024;
- la deliberazione n. 248 del 28/06/2021, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi, il Piano Performance 2021 – 2023 e le successive integrazioni e/o modificazioni intervenute nel corso dell'esercizio 2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 28/02/2022, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Redazione del P.E.G. – P.P 2022 – 2024. Approvazione PEG Provvisorio, Indirizzi ed indicazioni operative di immediata applicazione";
- la deliberazione di G.C. n. 29 del 27/01/2010, avente ad oggetto: "Art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito nella legge 102/2009 (decreto anticrisi 2009) - Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti dell'Ente";

PREMESSO che

Nel Bilancio previsionale 2022 e nel PEG 2021/2023 al capitolo di uscita 7496.100 – 7496.101 e 7496.102 è prevista la spesa per l'affidamento dei lavori di Completamento della pista ciclabile di Viale Ancona, di importo complessivo di € 250.000,00 di cui € 194.525,83 per lavori compresi € 4.155,67 per costi sicurezza, oltre Somme a Disposizione dell'Amministrazione per € 55.474,17 compresa IVA per €

19.452,58.

L'affidamento anzidetto è inoltre previsto per l'anno 2022 nel Programma triennale dei lavori 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/03/2021;

PREMESSO inoltre che

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto del 12/08/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n. 251 del 10/10/2020 ha individuato l'importo destinato alla città di Foligno in € 202.440,39.

La Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locali del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti provvede al trasferimento, a titolo di anticipazione, di un importo pari al 50% del contributo concesso.

Il Comune di Foligno, da sempre sensibile alla costruzione di infrastrutture ciclo-pedonali che più si allineano con le previsioni di interventi di mobilità sostenibile, nel tempo ha realizzato e/o programmato nuovi percorsi ciclo-pedonali, tra cui la pista ciclabile di Viale Ancona, naturale completamento delle strutture di viabilità di collegamento al Centro Urbano dalle zone ad alta espansione abitativa e periferiche.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 766 del 22/09/1998 fu affidato all'ing. Franco Antonimi l'incarico per la progettazione e la Direzione dei Lavori delle opere di riqualificazione di Viale Ancona che prevedeva, come opera principale, la realizzazione della pista ciclabile a servizio della suddetta direttrice stradale; tale incarico fu formalizzato con Convenzione n. 643 del 13/01/2001. Lo Studio Preliminare di Fattibilità fu consegnato in data 10/10/1998 e prevedeva la realizzazione completa del percorso ciclo-pedonale con relativi impianti di Pubblica Illuminazione ed infrastrutturali.

Tale progetto, ha portato in fase Esecutiva all'esecuzione delle sole opere di 1° Stralcio che andavano da Porta Ancona all'intersezione con Via Sportella Marini, rimandando il 2° stralcio di completamento, ai futuri impegni finanziari che l'Amministrazione avrebbe messo a disposizione per l'opera di completamento.

Ad oggi si è previsto di utilizzare le risorse di cui al Decreto del 12/08/2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di € 202.440,39 integrato con fondi di Bilancio Comunale per € 47.559,61, per un totale di € **250.000,00** per realizzare il completamento dell'opera.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1878 del 15/12/2020 è stato affidato l'incarico dei Servizi di Ingegneria, geologici, Direzione Lavori, contabilità e sicurezza dei lavori di completamento della pista ciclabile di viale Ancona, vista anche la suddetta Convenzione d'incarico del 13/01/2001, allo Studio Antonini Architecture Engineering srl, di Foligno.

Tale struttura tecnica, in data 17/05/2021 ha trasmesso un aggiornamento dello Studio di Fattibilità del 1998 adeguandolo alle normative vigenti ed ai costi e agli oneri attualmente in vigore, per un importo dei lavori di € 192.900,00 comprese spese sicurezza, manodopera ed oneri per la sicurezza, con € 57.100,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, per un totale di € 250.000,00.

Tale Progetto di Fattibilità è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 201 del 07/06/2021, per un costo complessivo di € 250.000,00 di cui € 192.900,00 per lavori e sicurezza ed € 57.100,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Lo Studio Antonini Architecture Engineering srl, di Foligno ha predisposto e consegnato in data 21/12/2021, il Progetto Definitivo dell'opera, che prevede un costo complessivo stimato di € **250.000,00** di cui € 192.850,01 per lavori comprese spese sicurezza, manodopera ed oneri per la sicurezza, con € 57.149,87 per somme a disposizione dell'Amministrazione; tale progetto fu approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 592 del 31/12/2021.

Con Determinazione Dirigenziale n. 137 del 04/02/2022 è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento di cui sopra, dell'importo complessivo di € 250.000,00 di cui € 194.525,83 per lavori comprese spese sicurezza, manodopera ed oneri per la sicurezza, ed € 55.474,17 per somme a disposizione dell'Amministrazione. Con la stessa Determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 1 comma 2

lettera b) della L. n. 120 del 11.09.2020, come modificato dall'art. 51 comma 1 della L. 108/2021, in deroga all'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016, è stata indetta Procedura Negoziata per l'aggiudicazione della realizzazione dei lavori oggetto del suddetto progetto esecutivo, con l'invito di n. 10 operatori economici, con scadenza del termine di presentazione delle offerte in data 06/04/2022.

In data 07/04/2022 è stato redatto il Verbale di Seduta Pubblica con cui è stata formalizzata la partecipazione di due Ditte invitate le quali sono state ammesse alla gara per poi procedere all'esame delle relative offerte economiche.

La migliore offerta è stata quella presentata dalla ditta PAOLO MURASECCO srl con sede in Spoleto loc. S.Angelo in Mercole P.I.: 02251990541, che ha offerto un ribasso d'asta del **10,80%** per un importo netto dei lavori di €. **173.969,85**, oltre all'IVA 10%, come risulta dal documento, agli atti dell'Ufficio.

Tale offerta è da ritenersi congrua, pertanto si ritiene opportuno disporre l'aggiudicazione alla medesima ditta dei lavori di completamento della pista ciclabile di Viale Ancona.

Tale offerta ha generato il seguente Quadro Economico:

Lavori ; € 190.370,16;

A1; di cui Importo delle spese della sicurezza ; € 8.281,10;

A2; di cui Importo manodopera stimato ; € 46.326,60;

Importo da sottoporre a ribasso di gara; € 190.370,16;

Ribasso d'asta del 10,80%; € 20.559,98;

A; Lavori al netto; € 169.810,18;

B; Oneri sicurezza ; € 4.155,67;

Totale lavori al netto; € 173.965,85;

C; Somme a disposizione dell'Amministrazione

- Iva al 10% € 17.396,59;

- Incentivo Tecnici Interni (80% del 2%); € 935,81;

- Incentivo dispos. Bilancio (20% del 2%); € 778,10;

- IRAP; € 79,49;

- Ex INPDAP € 229,67;

- Lavori in Economia; € 22.540,00;

- Servizi di ingegneria € 21.239,75;

- Contributo CNPAIA 4% € 849,59;

- IVA servizi Ingegneria 22% € 4.859,66;

- Autorità; € 225,00;
 - Spese regione x deposito € 120,00;
 - Occupazione terreni ed espropri € 3.500,00;
 - Imprevisti ed arrotondamenti; € 3.280,49;
- Totale Somme a disposizione (C); € 76.034,15;**

Spesa complessiva (A + B) + (C); € 250.000,00

DATO ATTO che la verifica dei requisiti è stata avviata attraverso:

Richiesta del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C. on-line);

Richiesta del casellario giudiziale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia;

Visura camerale presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Perugia;

Richiesta certificazione circa l'inesistenza di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana all'Agenzia delle Entrate.

DATO ATTO che i lavori sono finanziati ai Capitoli 7496.100, 7496.101 e 7496.102, come di seguito evidenziato:

ESER.	E/S	CAP/ ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO	S - BENEFICIARIO E - DEBITORE
2022	S	7496/100	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE ANCONA – UTILIZZO TRASFERIMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	115.208,83	---
2022	S	7496/100	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE ANCONA – UTILIZZO TRASFERIMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	87.231,56	---
2022	S	7496/101	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA ANCONA	26.949,00	STUDIO ANTONINI ARCHITECTURE ENGINEERING SRL
2022	S	7496/101	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA ANCONA	808,19	---
2022	S	7496/102	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE ANCONA – UTILIZZO TRASFERIMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	19.802,42	---

DATO ATTO che il Codice Identificativo Gare è **CIG 9090871811** ed il Codice Unico di Progetto **CUP è C61B22001170005**;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;

Visto l'art.107 D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto di aver accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che la proposta è tecnicamente regolare ai sensi dell'art.147 bis del D. Lgs 267/2000;

si propone quanto segue:

1) Di affidare alla ditta PAOLO MURASECCO srl con sede in Spoleto loc. S.Angelo in Mercole P.I.: 02251990541, i lavori di completamento della pista ciclabile di Viale Ancona, sottoposti al ribasso di Offerta del 10,80%, generando il seguente Quadro Economico:

Lavori ; € 190.370,16;

A1; di cui Importo delle spese della sicurezza ; € 8.281,10;

A2; di cui Importo manodopera stimato ; € 46.326,60;

Importo da sottoporre a ribasso di gara; € 190.370,16;

Ribasso d'asta del 10,80%; € 20.559,98;

A; Lavori al netto; € 169.810,18;

B; Oneri sicurezza ; € 4.155,67;

Totale lavori al netto; € 173.965,85;

C; Somme a disposizione dell'Amministrazione

- Iva al 10% € 17.396,59;
- Incentivo Tecnici Interni (80% del 2%); € 935,81;
- Incentivo dispos. Bilancio (20% del 2%); € 778,10;
- IRAP; € 79,49;
- Ex INPDAP € 229,67;
- Lavori in Economia; € 22.540,00;

- Servizi di ingegneria € 21.239,75;
- Contributo CNPAIA 4% € 849,59;
- IVA servizi Ingegneria 22% € 4.859,66;
- Autorità; € 225,00;
- Spese regione x deposito € 120,00;
- Occupazione terreni ed espropri € 3.500,00;
- Imprevisti ed arrotondamenti; € 3.280,49;

Totale Somme a disposizione (C); € 76.034,15;

Spesa complessiva (A + B) + (C); € 250.000,00

2) Di impegnare l'importo di € **250.000,00** necessario all'esecuzione dei lavori di cui in oggetto ai capitoli 7496.100, 7496.101 e 7496.102 del Bilancio 2022, come di seguito evidenziato:

ESER.	E.P.F.	E/S	CAP.	ART.	Imp.	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO	S – BENEFICIARIO E - DEBITORE	NOTE
2022	2022	S	7496	100	558	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE ANCONA – UTILIZZO TRASFERIMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	115.208,83	148800 - Paolo Murasecco srl Impresa Edile Stradale	Lavori + IVA
2022	2022	S	7496	100	559	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE ANCONA – UTILIZZO TRASFERIMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	76.153,61	148800 - Paolo Murasecco srl Impresa Edile Stradale	Lavori + IVA
2022	2022	S	7496	100	559	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE ANCONA – UTILIZZO TRASFERIMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	11.077,95	148800 - Paolo Murasecco srl Impresa Edile Stradale	Lavori in economia
2022	2022	S	7496	101	526	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE ANCONA	26.949,00	STUDIO ANTONINI ARCHITECTURE ENGINEERING SRL	Servizi di ingegneria ed oneri (impegno già assunto)
2022	2022	S	7496	101	560	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE ANCONA	808,19	--	Imprevisti
2022	2022	S	7496	102	561	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE ANCONA	935,81	DIVERSI DIPENDENTI Part. IVA 00166560540	Incentivo netto
2022	2022	S	7496	102	561	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE ANCONA	229,67	INPS GESTIONE EX INPDAP Part. IVA 02121151001	Incentivo oneri
2022	2022	S	7496	102	561	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE ANCONA	79,49	MINISTERO DELLE FINANZE - AGENZIA DELLE ENTRATE Part. IVA 06363391001	irap
2022	2022	S	7496	102	561	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE ANCONA	778,10	Comune di Foligno	Incentivo per

									l'innovazione
2022	2022	S	7496	102	561	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE ANCONA	11.462,05	148800 - Paolo Murasecco srl Impresa Edile Stradale	Lavori in economia
2022	2022	S	7496	102	561	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE ANCONA	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE - ANAC C.F. 97584460584	Spese di pubblicità e anac
2022	2022	S	7496	102	561	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE ANCONA	120,00	--	Spese per deposito strutturale
2022	2022	S	7496	102	561	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE ANCONA	3.500,00	--	Oneri per espropri e occupazioni
2022	2022	S	7496	102	561	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE ANCONA	2.472,30	--	imprevisti

3) Di dare atto inoltre che la prestazione in oggetto, in base alla normativa vigente, è identificata dal **CIG 9090871811** ed Codice Unico di Progetto – CUP è **C61B22001170005**;

4) Di dare atto, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, che l'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'Impresa Affidataria;

5) Di trasmettere il presente atto all'Area Servizi Finanziari per i successivi adempimenti;

6) Di trasmettere il presente atto all'Area Servizi Generali per i successivi adempimenti contrattuali.

20-04-2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
GIAN ANTONIO CICIONI

IL DIRIGENTE

AREA LAVORI PUBBLICI

VISTO il documento istruttorio redatto dal SERVIZIO STRADE che qui si intende integralmente trascritto;

RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni indicate e pertanto di far propria la proposta;

VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

VISTO l'art.107 D.lgs 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1) Di affidare alla ditta PAOLO MURASECCO srl con sede in Spoleto loc. S.Angelo in Mercole P.I.: 02251990541, i lavori di completamento della pista ciclabile di Viale Ancona, sottoposti al ribasso di Offerta del 10,80%, generando il seguente Quadro Economico:

Lavori ; € 190.370,16;

A1; di cui Importo delle spese della sicurezza ; € 8.281,10;

A2; di cui Importo manodopera stimato ; € 46.326,60;

Importo da sottoporre a ribasso di gara; € 190.370,16;

Ribasso d'asta del 10,80%; € 20.559,98;

A; Lavori al netto; € 169.810,18;

B; Oneri sicurezza ; € 4.155,67;

Totale lavori al netto; € 173.965,85;

C; Somme a disposizione dell'Amministrazione

- Iva al 10% € 17.396,59;

- Incentivo Tecnici Interni (80% del 2%); € 935,81;

- Incentivo dispos. Bilancio (20% del 2%); € 778,10;

- IRAP; € 79,49;

- Ex INPDAP € 229,67;

- Lavori in Economia; € 22.540,00;
- Servizi di ingegneria € 21.239,75;
- Contributo CNPAIA 4% € 849,59;
- IVA servizi Ingegneria 22% € 4.859,66;
- Autorità; € 225,00;
- Spese regione x deposito € 120,00;
- Occupazione terreni ed espropri € 3.500,00;
- Imprevisti ed arrotondamenti; € 3.280,49;

Totale Somme a disposizione (C); € 76.034,15;

Spesa complessiva (A + B) + (C); € 250.000,00

2) Di impegnare l'importo di € **250.000,00** necessario all'esecuzione dei lavori di cui in oggetto ai capitoli 7496.100, 7496.101 e 7496.102 del Bilancio 2022, come di seguito evidenziato:

ESER.	E.P.F.	E/S	CAP.	ART.	Imp.	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO	S – BENEFICIARIO E - DEBITORE	NOTE
2022	2022	S	7496	100	558	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE ANCONA – UTILIZZO TRASFERIMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	115.208,83	148800 - Paolo Murasecco srl Impresa Edile Stradale	Lavori + IVA
2022	2022	S	7496	100	559	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE ANCONA – UTILIZZO TRASFERIMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	76.153,61	148800 - Paolo Murasecco srl Impresa Edile Stradale	Lavori + IVA
2022	2022	S	7496	100	559	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE ANCONA – UTILIZZO TRASFERIMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	11.077,95	148800 - Paolo Murasecco srl Impresa Edile Stradale	Lavori in economia
2022	2022	S	7496	101	526	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE ANCONA	26.949,00	STUDIO ANTONINI ARCHITECTURE ENGINEERING SRL	Servizi di ingegneria ed oneri (impegno già assunto)
2022	2022	S	7496	101	560	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE ANCONA	808,19	--	Imprevisti
2022	2022	S	7496	102	561	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE ANCONA	935,81	DIVERSI DIPENDENTI Part. IVA 00166560540	Incentivo netto
2022	2022	S	7496	102	561	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE ANCONA	229,67	INPS GESTIONE EX INPDAP Part. IVA 02121151001	Incentivo oneri

2022	2022	S	7496	102	561	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE ANCONA	79,49	MINISTERO DELLE FINANZE - AGENZIA DELLE ENTRATE Part. IVA 06363391001	irap
2022	2022	S	7496	102	561	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE ANCONA	778,10	Comune di Foligno	Incentivo per l'innovazione
2022	2022	S	7496	102	561	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE ANCONA	11.462,05	148800 - Paolo Murasecco srl Impresa Edile Stradale	Lavori in economia
2022	2022	S	7496	102	561	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE ANCONA	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE - ANAC C.F. 97584460584	Spese di pubblicità e anac
2022	2022	S	7496	102	561	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE ANCONA	120,00	--	Spese per deposito strutturale
2022	2022	S	7496	102	561	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE ANCONA	3.500,00	--	Oneri per espropri e occupazioni
2022	2022	S	7496	102	561	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE ANCONA	2.472,30	--	imprevisti

3) Di dare atto inoltre che la prestazione in oggetto, in base alla normativa vigente, è identificata dal **CIG 9090871811** ed Codice Unico di Progetto – CUP è **C61B22001170005**;

4) Di dare atto, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, che l'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'Impresa Affidataria;

5) Di trasmettere il presente atto all'Area Servizi Finanziari per i successivi adempimenti;

6) Di trasmettere il presente atto all'Area Servizi Generali per i successivi adempimenti contrattuali.

7) Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

28-04-2022

IL DIRIGENTE DELL' AREA LAVORI PUBBLICI
FRANCESCO MARIA CASTELLANI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005