



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



MINISTERO
DELL'INTERNO



COMUNE DI FOLIGNO - PG

PNRR - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 21 GENNAIO 2021 RIGENERAZIONE URBANA: IL COMPARTO DEL CENTRO STORICO STRALCIO B - CUP C67H21002400001 CIG: 9482293BB7 - SISTEMAZIONE AREA ESTERNA EX MOLINO PAMBUFFETTI, SISTEMAZIONE AREA ESTERNA ALBERGO DELLA GIOVENTU', RICOSTRUZIONE EDIFICIO COMUNALE IN VIA PIERANTONI (EX FORESTERIA)

FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU

PROGETTO ESECUTIVO



DIRIGENTE: ANNA CONTI ARCHITETTO

R.U.P.: MASSIMO DI MARIO INGEGNERE

GRUPPO DI PROGETTAZIONE COSTITUITO IN R.T.P.:

Maurizio Tonti Architetto	Mandatario (prog. arch., strutt., DL)
Giovanni Tonti Architetto	Mandante (prog. arch., strutt.)
Laura Bacchi Architetto i.	Mandante (prog. arch.)
Ing. Stefano Innocenzi	Mandante (prog. impianti)
Geom. Emanuele Bronzini	Mandante (sicurezza)
Dott. Alessandro Spigarelli Geologo	Mandante (geologia)

Studio Tonti via Terminillo, 4 - 06034 Foligno (PG)
Tel.: 0742 615203 Tel. / Fax: 0742 718216 www.tontiarts.it
Email: maurizio.tonti@tiscali.it Pec: maurizio.tonti@archiworldpec.it

.....
(timbri e firme)

TAVOLA

PROGETTO

OGGETTO

QUADRO TECNICO ECONOMICO

N.:

H.01

SCALA:

-

PROCEDIMENTI REVISIONI	REDAZIONE	NOTE	PROCEDIMENTI	REDAZIONE	NOTE
00	18 APRILE 2023	...			
01	21 GIUGNO 2023				

**PNRR - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 21
GENNAIO 2021 RIGENERAZIONE URBANA: IL COMPARTO DEL CENTRO STORICO
STRALCIO B - CUP C67H21002400001 CIG: 9482293BB7 - SISTEMAZIONE AREA
ESTERNA EX MOLINO PAMBUFFETTI, SISTEMAZIONE AREA ESTERNA ALBERGO
DELLA GIOVENTU', RICOSTRUZIONE EDIFICIO COMUNALE IN VIA PIERANTONI
(EX FORESTERIA)**

FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

	LAVORI			Importo opere
OS23	Demolizioni			38 542,14 €
OG1	Opere Strutturali			169 721,64 €
OG1	Opere di Finitura			303 180,67 €
OS30	Impianto elettrico e di sistema			30 174,79 €
OS3	Impianto Idrico-Sanitario-Scarico			20 954,19 €
OS28	Impianto di Climatizzazione			63 073,49 €
	Sommano (importo a base di gara)			625 646,92 €
	ribasso di aggiudicazione		0%	
	importo dei lavori al netto del ribasso			
OG1	Costi della Sicurezza			26 041,39 €
	Importo lavori comprensivo dei costi della sicurezza			651 688,31 €

A)			Sommano:	651 688,31 €
	Applicazione del coefficiente del 1,017 come da D.G.R. Umbria n. 1411			662 767,01 €
	SOMME A DISPOSIZIONE			
	spese tecniche			
	totale spese tecniche		69 138,20 €	
	cnpaia (4%)		2 765,53 €	
	iva spese tecniche (22%)		15 818,82 €	
	TOTALE SPESE TECNICHE CON ONERI ED IVA		87 722,55 €	87 722,55 €
	Piano di indagini geognostiche			3 654,05 €
	Prove sui materiali			5 000,00 €
	Collaudi (al lordo degli oneri ed IVA)			23 196,85 €
	imprevisti			33 138,35 €
	Oneri smaltimento rifiuti speciali			2 500,00 €
	deposito strutture			500,00 €
	compenso rup lordo (comprensivo della D.L.)			10 604,27 €
	iva lavori			66 276,70 €
	Allacci			7 170,93 €
	spese gara di appalto			500,00 €
B)	Totale somme a disposizione			240 263,69 €
C)	TOTALE GENERALE			903 030,70 €