

PROVINCIA DI PERUGIA
COMUNE DI FOLIGNO

PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA
IN VARIANTE AL PRG '97 PER
L'AMPLIAMENTO DI UN INSEDIAMENTO
PRODUTTIVO ESISTENTE IN ZONA UC/EPIA
IN LOC. S.ERACLIO
VIA BIANCA-VIA DELLE INDUSTRIE

COMMITTENTE

LECHLER S.P.A.

ELABORATO

COMPUTO ESTIMATIVO PRELIMINARE
OPERE DI URBANIZZAZIONE



P3
CONSULTING

P3 CONSULTING SRL

VIA DELLE INDUSTRIE, 78
06037 FOLIGNO (PG)

P.IVA 03025600549

TEL. 346.3606326

FAX 0742.670665

www.p3consulting.it

Arch. David Baldoni

Via Belvedere n. 47/a

06036 Montefalco (PG)

TEL. 320 1131945

C.F. BLD DVD 77B21 D653M

info@p3consulting.it

COLLABORATORI:

Geom. Sandra Tomassini

Allegato N.

7

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 P01 15/10/2015	<p>REALIZZAZIONE DOTAZIONI TERRITORIALI DI PARCHEGGIO E VERDE PUBBLICO, IRRIGAZIONE E ADDUZIONE RETI. Sono comprese le seguenti lavorazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sbancamenti, scavi e riporti. - Preparazione del terreno, semina e piantumazione del verde. - Impianto di irrigazione. - Posa in opera nella zona parcheggi di tessuto non tessuto con barriera al vapore; formazione del rilevato e della fondazione stradale posa del conglomerato bituminoso e del sovrastante tappetino stradale. - Raccolta acque bianche del parcheggio con tubazioni, caditoie e pozzetti. - Linea antincendio. - Adduzione rete elettrica, telefonica, del metano e delle fibre ottiche. - Collegamento linea acque nere. - Recinzione metallica sul muro di confine. 					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	220'000,00	220'000,00
2 P02 15/10/2015	<p>SISTEMA DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE CON POSA IN OPERA DI UNA VASCA E DI UN DISOLATORE PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DEI PARCHEGGI E DEI PIAZZALI</p>					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	30'000,00	30'000,00
3 P03 15/10/2015	<p>REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE. Da realizzare nell'area del parcheggio pubblico e in corrispondenza degli accessi e della viabilità interessata</p>					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	10'000,00	10'000,00
4 P04 15/10/2015	<p>REALIZZAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO IN CEMENTO ARMATO. Realizzazione del muro in c.a. di delimitazione tra l'area del parcheggio pubblico e il piazzale di pertinenza dei nuovi insediamenti.</p>					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	50'000,00	50'000,00
5 P05 15/10/2015	<p>REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA STRADALE. Sono comprese le seguenti lavorazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sbancamenti, scavi e riporti. - Posa in opera di tessuto non tessuto con barriera al vapore; formazione del rilevato e della fondazione stradale; posa del conglomerato bituminoso e del sovrastante tappetino stradale. - Posa del cordoncino prefabbricato per la formazione della rotatoria e per gli innesti. - Realizzazione della segnaletica orizzontale e posa in opera di quella verticale. 					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	200'000,00	200'000,00
6 P06 29/10/2015	<p>IMPIANTO ELETTRICO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (come da schemi e computo metrico estimativo allegati al Piano Attuativo)</p>					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		510'000,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		510'000,00
	SOMMANO a corpo					1,00	84'114,32	84'114,32
	Parziale LAVORI A MISURA euro							594'114,32
	T O T A L E euro							594'114,32
	Data, 15/10/2015							
	Il Tecnico							
	A R I P O R T A R E							