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anno 2022. Approvazione progetto esecutivo lotto funzionale 3.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Via Marzabotto  (Cat 1)

1 / 55 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
19.01.0021.0 IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.
01 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in

conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino a cm 5.
fresatura orientata laterale *(H/peso=(0+3)/2) 2,00 126,00 2,000 1,500 756,00
fresatura orientata laterale *(H/peso=(0+3)/2) 2,00 77,70 2,000 1,500 466,20
fresatura orientata laterale *(H/peso=(0+3)/2) 2,00 112,70 2,000 1,500 676,20

SOMMANO mqxcm 1´898,40 0,65 1´233,96

2 / 56 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03.
02.07.0173.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
21 come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02

proveniente da "Fresatura di strade" composto da "Miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01" .
smaltimento *(par.ug.=2*18) 36,00 126,00 2,000 0,015 136,08
smaltimento *(par.ug.=2*18) 36,00 77,70 2,000 0,015 83,92
smaltimento *(par.ug.=2*18) 36,00 112,70 2,000 0,015 121,72

SOMMANO q 341,72 1,21 413,48

3 / 57 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
19.04.0020.0 bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
01 realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista  ... ; la

compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
ricarica *(larg.=(8,7+8,30)/2) 0,10 126,00 8,500 3,000 321,30
ricarica *(larg.=(8,30+8,10)/2) 0,10 77,70 8,200 3,000 191,14
ricarica *(larg.=(8,10+8,7)/2) 0,10 112,70 8,400 3,000 284,00

SOMMANO mqxcm 796,44 2,54 2´022,96

4 / 58 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04.0030.0 bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della
01 I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo  ... vo per

tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
usura *(larg.=(8,7+8,30)/2) 126,00 8,500 3,000 3´213,00
usura *(larg.=(8,30+8,10)/2) 77,70 8,200 3,000 1´911,42
usura *(larg.=(8,10+8,7)/2) 112,70 8,400 3,000 2´840,04

SOMMANO mqxcm 7´964,46 2,89 23´017,29

5 / 59 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER
19.08.0930 FORMAZIONE DI STRISCE. Verniciatura su superfici stradali

bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della
larghezza di  ... di vetro premiscelate alla vernice. E' compreso
quanto occorre per dare l'esecuzione del tracciamento completa in
opera.
mezzeria  *(lung.=126+77,7+112,7) 316,40 316,40
mezzeria incroci 3,00 15,00 45,00

SOMMANO m 361,40 0,98 354,17

6 / 60 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALI,
19.08.0940 SCRITTE, FRECCE ETC. Verniciatura su superfici stradali bitumate

o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro
finito. Misurata al metro quadrato della superficie verniciata vuoto

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici

A   R I P O R T A R E 27´041,86
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27´041,86

per pieno tranne che per le strisce e zebrature.
margini 2,00 320,00 0,150 96,00
striscia arresto 3,00 5,00 0,700 10,50
simbolo dp *(larg.=1/2) 3,00 2,00 0,500 3,00

SOMMANO mq 109,50 7,44 814,68

tratto Via Spoleto  (Cat 2)

7 / 9 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
19.01.0021.0 IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.
01 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in

conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino a cm 5.
Fresatura laterale orientata *(H/peso=(0+3)/2) 2,00 20,00 2,000 1,500 120,00
Fresatura laterale orientata *(H/peso=(0+3)/2) 2,00 79,30 2,000 1,500 475,80
Fresatura laterale orientata *(H/peso=(0+3)/2) 2,00 59,40 2,000 1,500 356,40
Fresatura laterale orientata *(H/peso=(0+3)/2) 2,00 64,00 2,000 1,500 384,00
Fresatura laterale orientata *(H/peso=(0+3)/2) 2,00 66,30 2,000 1,500 397,80
Fresatura zona rovinata *(larg.=(10,05+7,95)/2) 79,30 9,000 5,000 3´568,50
Fresatura zona rovinata *(larg.=(10,45+11,95)/2) 59,40 11,200 5,000 3´326,40

SOMMANO mqxcm 8´628,90 0,65 5´608,79

8 / 10 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03.
02.07.0173.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
21 come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02

proveniente da "Fresatura di strade" composto da "Miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01" .
smaltimento *(par.ug.=2*18) 36,00 20,00 2,000 0,015 21,60
smaltimento *(par.ug.=2*18) 36,00 79,30 2,000 0,015 85,64
smaltimento *(par.ug.=2*18) 36,00 59,40 2,000 0,015 64,15
smaltimento *(par.ug.=2*18) 36,00 64,00 2,000 0,015 69,12
smaltimento *(par.ug.=2*18) 36,00 66,30 2,000 0,015 71,60
smaltimento 18,00 79,30 9,000 0,050 642,33
smaltimento 18,00 59,40 11,200 0,050 598,75

SOMMANO q 1´553,19 1,21 1´879,36

9 / 11 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
19.01.0021.0 IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.
02 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in

conglomerato bituminoso o pietr ... iabile. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura da cm
5,1 a cm 10.
fresatura zona rovinata *(larg.=(10,05+7,95)/2) 79,30 9,000 5,000 3´568,50
fresatura zona rovinata *(larg.=(10,45+11,95)/2) 59,40 11,200 5,000 3´326,40

SOMMANO mqxcm 6´894,90 0,56 3´861,14

10 / 12 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03.
02.07.0173.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
21 come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02

proveniente da "Fresatura di strade" composto da "Miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01" .
smaltimento 18,00 79,30 9,000 0,050 642,33
smaltimento 18,00 59,40 11,200 0,050 598,75

SOMMANO q 1´241,08 1,21 1´501,71

11 / 13 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
19.04.0020.0 bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
01 realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista  ... ; la

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici

A   R I P O R T A R E 40´707,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40´707,54

compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
risanamento zona rovinata *(larg.=(10,05+7,95)/2) 79,30 9,000 10,000 7´137,00
risanamento zona rovinata *(larg.=(10,45+11,95)/2) 59,40 11,200 10,000 6´652,80

SOMMANO mqxcm 13´789,80 2,54 35´026,09

12 / 14 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
19.04.0020.0 bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
01 realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista  ... ; la

compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
ricarica *(larg.=(9+10,05)/2) 0,30 20,00 9,525 3,000 171,45
ricarica *(larg.=(10,05+7,95)/2) 0,30 79,30 9,000 3,000 642,33
ricarica *(larg.=(10,45+11,95)/2) 0,30 59,40 11,200 3,000 598,75
ricarica *(larg.=(11,95+11,05)/2) 0,30 64,00 11,500 3,000 662,40
ricarica *(larg.=(11,05+10,15)/2) 0,30 66,30 10,600 3,000 632,50

SOMMANO mqxcm 2´707,43 2,54 6´876,87

13 / 15 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Sistemazioni in quota
18.04.0130.0 di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
01 compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio ... noltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70.

5,00

SOMMANO cad 5,00 67,10 335,50

14 / 16 SISTEMAZIONE IN QUOTA DI CHIUSINO PER PRESE
18.04.0140 ACQUEDOTTO. Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o

acciaio e del tubo protettore delle prese di allaccio relativo alle utenze
idri ...  rimozione dei chiusini e la successiva posa in opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

5,00

SOMMANO cad 5,00 33,22 166,10

15 / 17 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04.0030.0 bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della
01 I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo  ... vo per

tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
usura *(larg.=(9+10,05)/2) 20,00 9,525 3,000 571,50
usura *(larg.=(10,05+7,95)/2) 79,30 9,000 3,000 2´141,10
usura *(larg.=(10,45+11,95)/2) 59,40 11,200 3,000 1´995,84
usura *(larg.=(11,95+11,05)/2) 64,00 11,500 3,000 2´208,00
usura *(larg.=(11,05+10,15)/2) 66,30 10,600 3,000 2´108,34

SOMMANO mqxcm 9´024,78 2,89 26´081,61

16 / 18 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER
19.08.0930 FORMAZIONE DI STRISCE. Verniciatura su superfici stradali

bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della
larghezza di  ... di vetro premiscelate alla vernice. E' compreso
quanto occorre per dare l'esecuzione del tracciamento completa in
opera.
mezzeria *(lung.=20+79,3+59,4+64+66,3) 289,00 289,00
mezzeria zona incroci 5,00 15,00 75,00

SOMMANO m 364,00 0,98 356,72

17 / 19 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALI,
19.08.0940 SCRITTE, FRECCE ETC. Verniciatura su superfici stradali bitumate

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici

A   R I P O R T A R E 109´550,43
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 109´550,43

o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro
finito. Misurata al metro quadrato della superficie verniciata vuoto
per pieno tranne che per le strisce e zebrature.
margini 2,00 295,00 0,150 88,50
arresto 5,00 5,00 0,700 17,50
simboli *(larg.=1/2) 5,00 2,00 0,500 5,00
pedonale 8,00 3,00 0,500 12,00

SOMMANO mq 123,00 7,44 915,12

Via Genova  (Cat 3)

18 / 20 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
19.01.0021.0 IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.
01 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in

conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino a cm 5.
Fresatura laterale *(larg.=(17+16)/2) 6,50 16,500 3,000 321,75
Fresatura laterale *(H/peso=(0+3)/2) 2,00 23,90 2,000 1,500 143,40
Fresatura laterale *(H/peso=(0+3)/2) 2,00 8,30 2,000 1,500 49,80
Fresatura laterale *(H/peso=(0+3)/2) 2,00 26,50 2,000 1,500 159,00
Fresatura laterale *(H/peso=(0+3)/2) 2,00 7,70 2,000 1,500 46,20
Fresatura laterale 2,00 6,20 7,700 3,000 286,44
Fresatura laterale *(H/peso=(0+3)/2) 2,00 67,70 2,000 1,500 406,20
Fresatura laterale *(H/peso=(0+3)/2) 2,00 43,50 2,000 1,500 261,00
Fresatura laterale 2,00 2,50 8,200 3,000 123,00

SOMMANO mqxcm 1´796,79 0,65 1´167,91

19 / 21 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03.
02.07.0173.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
21 come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02

proveniente da "Fresatura di strade" composto da "Miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01" .
smaltimento *(larg.=(17+16)/2) 18,00 6,50 16,500 0,030 57,92
smaltimento 18,00 23,90 2,000 0,015 12,91
smaltimento 18,00 8,30 2,000 0,015 4,48
smaltimento 18,00 26,50 2,000 0,015 14,31
smaltimento 18,00 7,70 2,000 0,015 4,16
smaltimento 18,00 6,20 7,700 0,030 25,78
smaltimento 18,00 67,70 2,000 0,015 36,56
smaltimento 18,00 43,50 2,000 0,015 23,49
smaltimento 18,00 2,50 8,200 0,030 11,07

SOMMANO q 190,68 1,21 230,72

20 / 22 CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO "BINDER" PESATO SU
19.04.0060 AUTOCARRO. Conglomerato bituminoso per strato di collegamento

tipo "binder" ottenuto con graniglia e pietrischetto della IV cat. pre ...
altro occorre per dare il lavoro finito.(Il presente prezzo viene
utilizzato se specificato espressamente nel progetto).
ricarica *(larg.=(17+16)/2) 22,00 6,50 16,500 0,030 70,79
ricarica 22,00 23,90 2,000 0,015 15,77
ricarica 22,00 8,30 2,000 0,015 5,48
ricarica 22,00 26,50 2,000 0,015 17,49
ricarica 22,00 7,70 2,000 0,015 5,08
ricarica 22,00 6,20 7,700 0,030 31,51
ricarica 22,00 67,70 2,000 0,015 44,68
ricarica 22,00 43,50 2,000 0,015 28,71
ricarica 22,00 2,50 8,200 0,030 13,53

SOMMANO q 233,04 11,13 2´593,74

21 / 23 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici

A   R I P O R T A R E 114´457,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 114´457,92

19.01.0021.0 IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.
02 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in

conglomerato bituminoso o pietr ... iabile. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura da cm
5,1 a cm 10.
fresatura zona radici *(larg.=(17+16)/2) 0,33 6,50 16,500 5,000 176,96
fresatura zona radici *(larg.=(8,5+8,2)/2) 0,33 23,90 8,350 5,000 329,28
fresatura zona radici 0,33 8,30 8,200 5,000 112,30
fresatura zona radici 0,33 26,50 8,200 5,000 358,55
fresatura zona radici 0,33 7,70 8,000 5,000 101,64
fresatura zona radici 0,33 6,20 7,700 5,000 78,77
fresatura zona radici 0,33 67,70 7,900 5,000 882,47
fresatura zona radici 0,33 43,50 8,100 5,000 581,38
fresatura zona radici 0,33 2,50 8,200 5,000 33,83

SOMMANO mqxcm 2´655,18 0,56 1´486,90

22 / 24 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03.
02.07.0173.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
21 come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02

proveniente da "Fresatura di strade" composto da "Miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01" .
smaltimento zona radici *(par.ug.=0,33*18)*(larg.=(17+16)/2) 5,94 6,50 16,500 0,050 31,85
smaltimento zona radici *(par.ug.=0,33*18)*(larg.=(8,5+8,2)/2) 5,94 23,90 8,350 0,050 59,27
smaltimento zona radici *(par.ug.=0,33*18) 5,94 8,30 8,200 0,050 20,21
smaltimento zona radici *(par.ug.=0,33*18) 5,94 26,50 8,200 0,050 64,54
smaltimento zona radici *(par.ug.=0,33*18) 5,94 7,70 8,000 0,050 18,30
smaltimento zona radici *(par.ug.=0,33*18) 5,94 6,20 7,700 0,050 14,18
smaltimento zona radici *(par.ug.=0,33*18) 5,94 67,70 7,900 0,050 158,84
smaltimento zona radici *(par.ug.=0,33*18) 5,94 43,50 8,100 0,050 104,65
smaltimento zona radici *(par.ug.=0,33*18) 5,94 2,50 8,200 0,050 6,09

SOMMANO q 477,93 1,21 578,30

23 / 25 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
19.04.0020.0 bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
01 realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista  ... ; la

compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
zona radici *(larg.=(17+16)/2) 0,33 6,50 16,500 5,000 176,96
zona radici *(larg.=(8,5+8,2)/2) 0,33 23,90 8,350 5,000 329,28
zona radici 0,33 8,30 8,200 5,000 112,30
zona radici 0,33 26,50 8,200 5,000 358,55
zona radici 0,33 7,70 8,000 5,000 101,64
zona radici 0,33 6,20 7,700 5,000 78,77
zona radici 0,33 67,70 7,900 5,000 882,47
zona radici 0,33 43,50 8,100 5,000 581,38
zona radici 0,33 2,50 8,200 5,000 33,83

SOMMANO mqxcm 2´655,18 2,54 6´744,16

24 / 26 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Sistemazioni in quota
18.04.0130.0 di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
01 compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio ... noltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70.

10,00

SOMMANO cad 10,00 67,10 671,00

25 / 27 SISTEMAZIONE IN QUOTA DI CHIUSINO PER PRESE
18.04.0140 ACQUEDOTTO. Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o

acciaio e del tubo protettore delle prese di allaccio relativo alle utenze
idri ...  rimozione dei chiusini e la successiva posa in opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

10,00

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici

A   R I P O R T A R E 10,00 123´938,28
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,00 123´938,28

SOMMANO cad 10,00 33,22 332,20

26 / 28 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04.0030.0 bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della
01 I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo  ... vo per

tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
usura *(larg.=(17+16)/2) 6,50 16,500 3,000 321,75
usura *(larg.=(8,5+8,2)/2) 23,90 8,350 3,000 598,70
usura 8,30 8,200 3,000 204,18
usura 26,50 8,200 3,000 651,90
usura 7,70 8,000 3,000 184,80
usura 6,20 7,700 3,000 143,22
usura 67,70 7,900 3,000 1´604,49
usura 43,50 8,100 3,000 1´057,05
usura 2,50 8,200 3,000 61,50

SOMMANO mqxcm 4´827,59 2,89 13´951,74

27 / 29 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER
19.08.0930 FORMAZIONE DI STRISCE. Verniciatura su superfici stradali

bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della
larghezza di  ... di vetro premiscelate alla vernice. E' compreso
quanto occorre per dare l'esecuzione del tracciamento completa in
opera.
mezzeria 200,00 200,00
zona incrocio 4,00 15,00 60,00

SOMMANO m 260,00 0,98 254,80

28 / 30 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALI,
19.08.0940 SCRITTE, FRECCE ETC. Verniciatura su superfici stradali bitumate

o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro
finito. Misurata al metro quadrato della superficie verniciata vuoto
per pieno tranne che per le strisce e zebrature.
margini 2,00 200,00 0,150 60,00
strisce arresto 4,00 4,00 0,900 14,40
simbolo dp *(larg.=1/2) 4,00 2,00 0,500 4,00

SOMMANO mq 78,40 7,44 583,30

Via Torino  (Cat 4)

29 / 1 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
19.01.0021.0 IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.
01 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in

conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino a cm 5.
Fresatura laterale orientata *(lung.=80+30,6+17,8+18,5+41,5)*(H/
peso=(0+3)/2) 2,00 188,40 2,000 1,500 1´130,40
Fresatura laterale orientata *(lung.=10+56)*(H/peso=(0+3)/2) 2,00 66,00 1,000 1,500 198,00
Fresatura laterale orientata *(H/peso=(0+3)/2) 2,00 25,00 2,000 1,500 150,00
Fresatura laterale orientata *(H/peso=(0+3)/2) 5,10 1,000 1,500 7,65
Fresatura zona radici 50,00 5,000 5,000 1´250,00

SOMMANO mqxcm 2´736,05 0,65 1´778,43

30 / 2 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03.
02.07.0173.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
21 come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02

proveniente da "Fresatura di strade" composto da "Miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01" .

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici

A   R I P O R T A R E 140´838,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 140´838,75

smaltimento *(par.ug.=2*18)*(lung.=80+30,6+17,8+18,5+41,5) 36,00 188,40 2,000 0,015 203,47
smaltimento *(par.ug.=2*18)*(lung.=10+56) 36,00 66,00 1,000 0,015 35,64
smaltimento *(par.ug.=2*18) 36,00 25,00 2,000 0,015 27,00
smaltimento 18,00 5,10 1,000 0,015 1,38
smaltimento zona radici 18,00 50,00 5,000 0,050 225,00

SOMMANO q 492,49 1,21 595,91

31 / 3 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
19.04.0020.0 bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
01 realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista  ... ; la

compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
sagomatura *(larg.=(8,20+8,30)/2)*(H/peso=(0+5)/2) 80,00 8,250 2,500 1´650,00
sagomatura *(larg.=(8,30+8,40)/2)*(H/peso=(0+5)/2) 30,60 8,350 2,500 638,78
sagomatura *(larg.=(8,4+8)/2)*(H/peso=(0+5)/2) 17,80 8,200 2,500 364,90
sagomatura *(larg.=(8+8,15)/2)*(H/peso=(0+5)/2) 18,50 8,075 2,500 373,47
sagomatura *(larg.=(8,15+8,40)/2)*(H/peso=(0+5)/2) 41,50 8,275 2,500 858,53
sagomatura *(larg.=(5,30+5,10)/2)*(H/peso=(0+5)/2) 10,00 5,200 2,500 130,00
sagomatura *(larg.=(5,1+5,20)/2)*(H/peso=(0+5)/2) 55,50 5,150 2,500 714,56
sagomatura *(larg.=(18,50+5,10)/2)*(H/peso=(0+5)/2) 25,00 11,800 2,500 737,50
zona radici 50,00 5,000 5,000 1´250,00

SOMMANO mqxcm 6´717,74 2,54 17´063,06

32 / 4 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04.0030.0 bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della
01 I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo  ... vo per

tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
usura *(larg.=(8,20+8,30)/2) 80,00 8,250 3,000 1´980,00
usura *(larg.=(8,30+8,40)/2) 30,60 8,350 3,000 766,53
usura *(larg.=(8,4+8)/2) 17,80 8,200 3,000 437,88
usura *(larg.=(8+8,15)/2) 18,50 8,075 3,000 448,16
usura *(larg.=(8,15+8,40)/2) 41,50 8,275 3,000 1´030,24
usura *(larg.=(5,30+5,10)/2) 10,00 5,200 3,000 156,00
usura *(larg.=(5,1+5,20)/2) 55,50 5,150 3,000 857,48
usura *(larg.=(18,50+5,10)/2) 25,00 11,800 3,000 885,00

SOMMANO mqxcm 6´561,29 2,89 18´962,13

33 / 5 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Sistemazioni in quota
18.04.0130.0 di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
01 compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio ... noltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70.

15,00

SOMMANO cad 15,00 67,10 1´006,50

34 / 6 SISTEMAZIONE IN QUOTA DI CHIUSINO PER PRESE
18.04.0140 ACQUEDOTTO. Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o

acciaio e del tubo protettore delle prese di allaccio relativo alle utenze
idri ...  rimozione dei chiusini e la successiva posa in opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

20,00

SOMMANO cad 20,00 33,22 664,40

35 / 7 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER
19.08.0930 FORMAZIONE DI STRISCE. Verniciatura su superfici stradali

bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della
larghezza di  ... di vetro premiscelate alla vernice. E' compreso
quanto occorre per dare l'esecuzione del tracciamento completa in
opera.

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici

A   R I P O R T A R E 179´130,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 179´130,75

mezzeria *(lung.=80+30,6+17,8+18,5+41,5) 188,40 188,40
mezzeria su incroci 2,00 15,00 30,00

SOMMANO m 218,40 0,98 214,03

36 / 8 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALI,
19.08.0940 SCRITTE, FRECCE ETC. Verniciatura su superfici stradali bitumate

o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro
finito. Misurata al metro quadrato della superficie verniciata vuoto
per pieno tranne che per le strisce e zebrature.
margini 2,00 188,40 0,150 56,52
margini 2,00 66,00 0,150 19,80
margini 2,00 25,00 0,150 7,50
striscia arresto cancellara 5,10 0,150 0,77
metri quadrati 50,00
simboli *(larg.=1/2) 2,00 2,00 0,500 2,00

SOMMANO mq 136,59 7,44 1´016,23

tratto Via Treviso  (Cat 5)

37 / 31 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
19.01.0021.0 IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.
01 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in

conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino a cm 5.
fresatura laterale orientata *(H/peso=(0+3)/2) 2,00 28,20 2,000 1,500 169,20
fresatura laterale orientata *(H/peso=(0+3)/2) 2,00 80,40 2,000 1,500 482,40
fresatura laterale orientata *(H/peso=(0+3)/2) 2,00 78,70 2,000 1,500 472,20
fresatura laterale orientata *(H/peso=(0+3)/2) 2,00 23,50 2,000 1,500 141,00

SOMMANO mqxcm 1´264,80 0,65 822,12

38 / 32 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03.
02.07.0173.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
21 come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02

proveniente da "Fresatura di strade" composto da "Miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01" .
smaltimento *(par.ug.=2*18) 36,00 28,20 2,000 0,015 30,46
smaltimento *(par.ug.=2*18) 36,00 80,40 2,000 0,015 86,83
smaltimento *(par.ug.=2*18) 36,00 78,70 2,000 0,015 85,00
smaltimento *(par.ug.=2*18) 36,00 23,50 2,000 0,015 25,38

SOMMANO q 227,67 1,21 275,48

39 / 33 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
19.04.0020.0 bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
01 realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista  ... ; la

compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
ricarica *(larg.=(6,10+7,55)/2) 0,30 28,20 6,825 3,000 173,22
ricarica 0,30 80,40 7,550 3,000 546,32
ricarica 0,30 78,70 7,550 3,000 534,77
fresatura laterale orientata 0,30 23,50 11,700 3,000 247,46

SOMMANO mqxcm 1´501,77 2,54 3´814,50

40 / 34 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Sistemazioni in quota
18.04.0130.0 di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
01 compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio ... noltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70.

5,00

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici

A   R I P O R T A R E 5,00 185´273,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,00 185´273,11

SOMMANO cad 5,00 67,10 335,50

41 / 35 SISTEMAZIONE IN QUOTA DI CHIUSINO PER PRESE
18.04.0140 ACQUEDOTTO. Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o

acciaio e del tubo protettore delle prese di allaccio relativo alle utenze
idri ...  rimozione dei chiusini e la successiva posa in opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

5,00

SOMMANO cad 5,00 33,22 166,10

42 / 36 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04.0030.0 bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della
01 I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo  ... vo per

tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
usura *(larg.=(6,10+7,55)/2) 28,20 6,825 3,000 577,40
usura 80,40 7,550 3,000 1´821,06
usura 78,70 7,550 3,000 1´782,56
usura 23,50 11,700 3,000 824,85

SOMMANO mqxcm 5´005,87 2,89 14´466,96

43 / 37 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER
19.08.0930 FORMAZIONE DI STRISCE. Verniciatura su superfici stradali

bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della
larghezza di  ... di vetro premiscelate alla vernice. E' compreso
quanto occorre per dare l'esecuzione del tracciamento completa in
opera.
mezzeria *(lung.=28,2+80,4+78,7+24) 211,30 211,30
mezzeriazona incrocio 4,00 15,00 60,00

SOMMANO m 271,30 0,98 265,87

44 / 38 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALI,
19.08.0940 SCRITTE, FRECCE ETC. Verniciatura su superfici stradali bitumate

o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro
finito. Misurata al metro quadrato della superficie verniciata vuoto
per pieno tranne che per le strisce e zebrature.
margini 2,00 211,30 0,150 63,39
striscia dp 3,00 6,00 0,700 12,60
pedonale 16,00 3,00 0,500 24,00
pedonale 7,00 3,00 0,500 10,50
pedonale 10,00 3,00 0,500 15,00
dp *(larg.=1/2) 4,00 2,00 0,500 4,00

SOMMANO mq 129,49 7,44 963,41

tratti Via Arcamone  (Cat 6)

45 / 47 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
19.01.0021.0 IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.
01 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in

conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino a cm 5.
Fresatura laterale orientata a ridosso via XVI giugno *(lung.=6+55+
86,5+67+39)*(H/peso=(0+3)/2) 2,00 253,50 2,000 1,500 1´521,00
Fresatura laterale orientata tratto tra le rotatorie ospedale *
(lung.=85,8+112,5+103,4+15,5)*(H/peso=(0+3)/2) 2,00 317,20 2,000 1,500 1´903,20

SOMMANO mqxcm 3´424,20 0,65 2´225,73

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici

A   R I P O R T A R E 203´696,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 203´696,68

46 / 48 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03.
02.07.0173.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
21 come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02

proveniente da "Fresatura di strade" composto da "Miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01" .
smaltimento tratto a ridosso via xvi giugno *(par.ug.=2*18) 36,00 253,50 2,000 0,015 273,78
smaltimento tratto tra le rotatorie ospedale *(par.ug.=2*18) 36,00 317,20 2,000 0,015 342,58

SOMMANO q 616,36 1,21 745,80

47 / 49 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
19.04.0020.0 bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
01 realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista  ... ; la

compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
risagomatura tratto a ridosso via xvi giugno *(larg.=(20+15)/2)*(H/
peso=(0+5)/2) 6,00 17,500 2,500 262,50
risagomatura tratto a ridosso via xvi giugno *(H/peso=(0+5)/2) 55,00 15,000 2,500 2´062,50
risagomatura tratto a ridosso via xvi giugno *(H/peso=(0+5)/2) 86,50 8,000 2,500 1´730,00
risagomatura tratto a ridosso via xvi giugno *(larg.=(9,5+12,5)/2)*
(H/peso=(0+5)/2) 67,00 11,000 2,500 1´842,50
risagomatura tratto a ridosso via xvi giugno *(larg.=(12,70+12,25)/
2)*(H/peso=(0+5)/2) 39,00 12,475 2,500 1´216,31
risagomatura tratto tra le rotatorie dell'ospedale *(larg.=(10,45+8,70)/
2)*(H/peso=(0+5)/2) 85,80 9,575 2,500 2´053,84
risagomatura tratto tra le rotatorie dell'ospedale *(larg.=(8,7+8,50)/
2)*(H/peso=(0+5)/2) 112,50 8,600 2,500 2´418,75
risagomatura tratto tra le rotatorie dell'ospedale *(larg.=(8,5+9,40)/
2)*(H/peso=(0+5)/2) 103,40 8,950 2,500 2´313,58
risagomatura tratto tra le rotatorie dell'ospedale *(H/peso=(0+5)/2) 15,50 11,200 2,500 434,00

SOMMANO mqxcm 14´333,98 2,54 36´408,31

48 / 50 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04.0030.0 bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della
01 I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo  ... vo per

tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
usura tratto a ridosso via xvi giugno *(larg.=(20+15)/2) 6,00 17,500 3,000 315,00
usura tratto a ridosso via xvi giugno 55,00 15,000 3,000 2´475,00
usura tratto a ridosso via xvi giugno 86,50 8,000 3,000 2´076,00
usura tratto a ridosso via xvi giugno *(larg.=(9,5+12,5)/2) 67,00 11,000 3,000 2´211,00
usura tratto a ridosso via xvi giugno *(larg.=(12,70+12,25)/2) 39,00 12,475 3,000 1´459,58
usura tratto tra le rotatorie dell'ospedale *(larg.=(10,45+8,70)/2) 85,80 9,575 3,000 2´464,61
usura tratto tra le rotatorie dell'ospedale *(larg.=(8,7+8,50)/2) 112,50 8,600 3,000 2´902,50
usura tratto tra le rotatorie dell'ospedale *(larg.=(8,5+9,40)/2) 103,40 8,950 3,000 2´776,29
usura tratto tra le rotatorie dell'ospedale 15,50 11,200 3,000 520,80

SOMMANO mqxcm 17´200,78 2,89 49´710,25

49 / 51 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Sistemazioni in quota
18.04.0130.0 di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
01 compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio ... noltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70.

10,00

SOMMANO cad 10,00 67,10 671,00

50 / 52 SISTEMAZIONE IN QUOTA DI CHIUSINO PER PRESE
18.04.0140 ACQUEDOTTO. Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o

acciaio e del tubo protettore delle prese di allaccio relativo alle utenze
idri ...  rimozione dei chiusini e la successiva posa in opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

15,00

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici

A   R I P O R T A R E 15,00 291´232,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15,00 291´232,04

SOMMANO cad 15,00 33,22 498,30

51 / 53 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER
19.08.0930 FORMAZIONE DI STRISCE. Verniciatura su superfici stradali

bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della
larghezza di  ... di vetro premiscelate alla vernice. E' compreso
quanto occorre per dare l'esecuzione del tracciamento completa in
opera.
mezzeria a ridosso via xvi giugno 317,20 317,20
mezzeria a ridosso via xvi giugno 2,00 35,00 70,00
mezzeria tra rotatorie ospedale 321,70 321,70
mezzeria tra rotatorie ospedale 2,00 25,00 50,00

SOMMANO m 758,90 0,98 743,72

52 / 54 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALI,
19.08.0940 SCRITTE, FRECCE ETC. Verniciatura su superfici stradali bitumate

o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro
finito. Misurata al metro quadrato della superficie verniciata vuoto
per pieno tranne che per le strisce e zebrature.
margin a ridosso via xvi giugnoi 2,00 320,00 0,150 96,00
metri quadrati a riodosso via xvi giugno 30,00 30,00
simboli a ridosso via xvi giugno 8,00 8,00
margini tra le rotatorie ospedale 2,00 330,00 0,150 99,00
metri quadrati tra le rotatorie ospedale 30,00 30,00
simboli quadrati tra le rotatorie ospedale 6,00 6,00

SOMMANO mq 269,00 7,44 2´001,36

Via Don Consalvo Battenti  (Cat 7)

53 / 39 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
19.01.0021.0 IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.
01 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in

conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino a cm 5.
fresatura orientata laterale *(H/peso=(0+3)/2) 2,00 68,40 2,000 1,500 410,40
fresatura orientata laterale *(H/peso=(0+3)/2) 2,00 59,00 2,000 1,500 354,00

SOMMANO mqxcm 764,40 0,65 496,86

54 / 40 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03.
02.07.0173.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
21 come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02

proveniente da "Fresatura di strade" composto da "Miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01" .
smaltimento *(par.ug.=2*18) 36,00 68,40 2,000 0,015 73,87
smaltimento *(par.ug.=2*18) 36,00 59,00 2,000 0,015 63,72

SOMMANO q 137,59 1,21 166,48

55 / 41 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
19.04.0020.0 bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
01 realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista  ... ; la

compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
ricarica *(larg.=(8,05+8,5)/2)*(H/peso=(0+5)/2) 68,40 8,275 2,500 1´415,03
ricarica *(larg.=(8,5+8,30)/2)*(H/peso=(0+5)/2) 59,00 8,400 2,500 1´239,00

SOMMANO mqxcm 2´654,03 2,54 6´741,24

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici

A   R I P O R T A R E 301´880,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 301´880,00

56 / 42 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04.0030.0 bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della
01 I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo  ... vo per

tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
usura *(larg.=(8,05+8,50)/2) 68,40 8,275 3,000 1´698,03
usura *(larg.=(8,5+8,3)/2) 59,00 8,400 3,000 1´486,80

SOMMANO mqxcm 3´184,83 2,89 9´204,16

57 / 43 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Sistemazioni in quota
18.04.0130.0 di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
01 compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio ... noltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70.

5,00

SOMMANO cad 5,00 67,10 335,50

58 / 44 SISTEMAZIONE IN QUOTA DI CHIUSINO PER PRESE
18.04.0140 ACQUEDOTTO. Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o

acciaio e del tubo protettore delle prese di allaccio relativo alle utenze
idri ...  rimozione dei chiusini e la successiva posa in opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

5,00

SOMMANO cad 5,00 33,22 166,10

59 / 45 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER
19.08.0930 FORMAZIONE DI STRISCE. Verniciatura su superfici stradali

bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della
larghezza di  ... di vetro premiscelate alla vernice. E' compreso
quanto occorre per dare l'esecuzione del tracciamento completa in
opera.
mezzeria *(lung.=68,4+59) 127,40 127,40
mezzeria su incroci 3,00 15,00 45,00

SOMMANO m 172,40 0,98 168,95

60 / 46 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALI,
19.08.0940 SCRITTE, FRECCE ETC. Verniciatura su superfici stradali bitumate

o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro
finito. Misurata al metro quadrato della superficie verniciata vuoto
per pieno tranne che per le strisce e zebrature.
margini 2,00 130,00 0,150 39,00
striscia di arresto 3,00 5,00 0,700 10,50
simbolo *(larg.=1/2) 3,00 2,00 0,500 3,00

SOMMANO mq 52,50 7,44 390,60

Via Vasco De Gama  (Cat 8)

61 / 61 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
19.01.0021.0 IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.
01 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in

conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino a cm 5.
fresatura rotatoria *(larg.=(8,25+7,8+8,25+7,8)/4) 95,00 8,025 3,000 2´287,13
fresatura orientata laterale *(H/peso=(0+3)/2) 2,00 11,60 2,000 1,500 69,60
fresatura orientata laterale *(H/peso=(0+3)/2) 2,00 129,80 2,000 1,500 778,80
fresatura marcikapiede 121,00 1,500 3,000 544,50

SOMMANO mqxcm 3´680,03 0,65 2´392,02

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici

A   R I P O R T A R E 314´537,33
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 314´537,33

62 / 62 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03.
02.07.0173.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
21 come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02

proveniente da "Fresatura di strade" composto da "Miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01" .
smaltimento 18,00 95,00 8,025 0,030 411,68
smaltimento *(par.ug.=2*18) 36,00 11,60 2,000 0,015 12,53
smaltimento *(par.ug.=2*18) 36,00 129,80 2,000 0,015 140,18
smaltimento 18,00 121,00 1,500 0,030 98,01

SOMMANO q 662,40 1,21 801,50

63 / 63 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI
17.01.0032.0 MECCANICI ALL’INTERNO DI CENTRI URBANI. Scavo a
01 sezione obbligata all’interno di centri urbani con qualsiasi mezzo

meccanico di materie d ... iversi strati di scavo. E' escluso lo scarico a
rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondità di m 1,50.
scavo zona ceduta 50,00 7,000 0,500 175,00

SOMMANO mc 175,00 16,45 2´878,75

64 / 64 COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO. Compenso per il
02.01.0080.0 carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale proveniente
02 dagli scavi, non utilizzato nell'ambito del cantiere. E' compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Oltre 20 km di distanza
dal cantiere.

15,00 175,00 2´625,00

SOMMANO mcxkm 2´625,00 0,22 577,50

65 / 65 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 05.
02.07.0175.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
04 come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... o

occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 05 04 "Terra e
rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03".

15,00 50,00 7,000 0,500 2´625,00

SOMMANO q 2´625,00 0,99 2´598,75

66 / 66 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO
19.02.0070 FRANTUMATO MECCANICAMENTE. Fondazione stradale in

misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante
naturale, mediante la compa ... e con opportune prove di laboratorio
debitamente certificate. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito
fondazione 50,00 7,000 0,400 140,00

SOMMANO mc 140,00 32,78 4´589,20

67 / 67 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
19.04.0020.0 bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
01 realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista  ... ; la

compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
ricarica *(larg.=(8,25+7,8+8,25+7,8)/4)*(H/peso=(0+3)/2) 95,00 8,025 1,500 1´143,56
ricarica *(larg.=(14,85+6,9)/2)*(H/peso=(0+3)/2) 11,60 10,875 1,500 189,23
ricarica *(larg.=(6,9+7,05)/2)*(H/peso=(0+3)/2) 129,80 6,975 1,500 1´358,03
su zona sfondata 50,00 7,000 10,000 3´500,00

SOMMANO mqxcm 6´190,82 2,54 15´724,68

68 / 68 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Sistemazioni in quota

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici
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R I P O R T O 341´707,71

18.04.0130.0 di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
01 compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio ... noltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70.

5,00

SOMMANO cad 5,00 67,10 335,50

69 / 69 SISTEMAZIONE IN QUOTA DI CHIUSINO PER PRESE
18.04.0140 ACQUEDOTTO. Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o

acciaio e del tubo protettore delle prese di allaccio relativo alle utenze
idri ...  rimozione dei chiusini e la successiva posa in opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

5,00

SOMMANO cad 5,00 33,22 166,10

70 / 70 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04.0030.0 bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della
01 I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo  ... vo per

tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
usura *(larg.=(8,25+7,8+8,25+7,8)/4) 95,00 8,025 3,000 2´287,13
usura *(larg.=(14,85+6,9)/2) 11,60 10,875 3,000 378,45
usura *(larg.=(6,9+7,05)/2) 129,80 6,975 3,000 2´716,07

SOMMANO mqxcm 5´381,65 2,89 15´552,97

71 / 71 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04.0030.0 bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della
02 I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo  ... la

superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per marciapiedi sopraelevati.
marciapiede *(lung.=11,60+129,8+121) 262,40 1,500 3,000 1´180,80

SOMMANO mqxcm 1´180,80 4,37 5´160,10

72 / 72 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER
19.08.0930 FORMAZIONE DI STRISCE. Verniciatura su superfici stradali

bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della
larghezza di  ... di vetro premiscelate alla vernice. E' compreso
quanto occorre per dare l'esecuzione del tracciamento completa in
opera.
mezzeria *(lung.=91+11,6+129,8) 232,40 232,40
zona incroci 3,00 15,00 45,00

SOMMANO m 277,40 0,98 271,85

73 / 73 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALI,
19.08.0940 SCRITTE, FRECCE ETC. Verniciatura su superfici stradali bitumate

o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro
finito. Misurata al metro quadrato della superficie verniciata vuoto
per pieno tranne che per le strisce e zebrature.
margini rotatoria 2,00 121,00 0,150 36,30
margini tratto dritto 2,00 141,40 0,150 42,42
strisce arresto 3,00 5,00 0,700 10,50
simbolo dp *(larg.=1/2) 3,00 2,00 0,500 3,00

SOMMANO mq 92,22 7,44 686,12

Via Flaminia Vecchia  (Cat 9)

74 / 74 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 363´880,35

19.01.0021.0 IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.
01 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in

conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino a cm 5.
fresatura laterale orientata *(lung.=59,5+163,7+126,7+108,7+54,5+
118,6+53,6+164,1+124,4+82,5+27,7+104,7+66,3+33,2+100,1)*(H/
peso=(0+3)/2) 2,00 1388,30 2,000 1,500 8´329,80

SOMMANO mqxcm 8´329,80 0,65 5´414,37

75 / 75 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03.
02.07.0173.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
21 come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02

proveniente da "Fresatura di strade" composto da "Miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01" .
(par.ug.=2*18) 36,00 1388,30 2,000 0,015 1´499,36

SOMMANO q 1´499,36 1,21 1´814,23

76 / 76 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
19.04.0020.0 bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
01 realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista  ... ; la

compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
ricarica *(H/peso=(0+3)/2) 59,50 8,850 1,500 789,86
ricarica *(larg.=(8,85+8,65)/2)*(H/peso=(0+3)/2) 163,70 8,750 1,500 2´148,56
ricarica *(larg.=(8,65+9,25)/2)*(H/peso=(0+3)/2) 126,70 8,950 1,500 1´700,95
ricarica *(larg.=(9,25+8,25)/2)*(H/peso=(0+3)/2) 108,70 8,750 1,500 1´426,69
ricarica *(larg.=(8,25+8,15)/2)*(H/peso=(0+3)/2) 54,50 8,200 1,500 670,35
ricarica *(larg.=(8,15+13,20)/2)*(H/peso=(0+3)/2) 118,60 10,675 1,500 1´899,08
ricarica *(larg.=(9,7+8)/2)*(H/peso=(0+3)/2) 53,60 8,850 1,500 711,54
ricarica *(larg.=(8+7,20)/2)*(H/peso=(0+3)/2) 164,10 7,600 1,500 1´870,74
ricarica *(larg.=(7,2+10,30)/2)*(H/peso=(0+3)/2) 124,40 8,750 1,500 1´632,75
ricarica *(larg.=(10,30+10,05)/2)*(H/peso=(0+3)/2) 82,50 10,175 1,500 1´259,16
ricarica *(H/peso=(0+3)/2) 27,70 10,050 1,500 417,58
ricarica *(larg.=(6+6,15)/2)*(H/peso=(0+3)/2) 104,70 6,075 1,500 954,08
ricarica *(larg.=(6,15+7,85)/2)*(H/peso=(0+3)/2) 66,30 7,000 1,500 696,15
ricarica *(larg.=(5,50+10,85)/2)*(H/peso=(0+3)/2) 33,20 8,175 1,500 407,12
ricarica *(larg.=(4,55+10+4,50+5)/4)*(H/peso=(0+3)/2) 100,10 6,013 1,500 902,85

SOMMANO mqxcm 17´487,46 2,54 44´418,15

77 / 77 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Sistemazioni in quota
18.04.0130.0 di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
01 compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio ... noltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70.

30,00

SOMMANO cad 30,00 67,10 2´013,00

78 / 78 SISTEMAZIONE IN QUOTA DI CHIUSINO PER PRESE
18.04.0140 ACQUEDOTTO. Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o

acciaio e del tubo protettore delle prese di allaccio relativo alle utenze
idri ...  rimozione dei chiusini e la successiva posa in opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

30,00

SOMMANO cad 30,00 33,22 996,60

79 / 79 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04.0030.0 bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della
01 I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo  ... vo per

tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 418´536,70

per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
usura 59,50 8,850 3,000 1´579,73
usura *(larg.=(8,85+8,65)/2) 163,70 8,750 3,000 4´297,13
usura *(larg.=(8,65+9,25)/2) 126,70 8,950 3,000 3´401,90
usura *(larg.=(9,25+8,25)/2) 108,70 8,750 3,000 2´853,38
usura *(larg.=(8,25+8,15)/2) 54,50 8,200 3,000 1´340,70
usura *(larg.=(8,15+13,20)/2) 118,60 10,675 3,000 3´798,17
usura *(larg.=(9,7+8)/2) 53,60 8,850 3,000 1´423,08
usura *(larg.=(8+7,20)/2) 164,10 7,600 3,000 3´741,48
usura *(larg.=(7,2+10,30)/2) 124,40 8,750 3,000 3´265,50
usura *(larg.=(10,30+10,05)/2) 82,50 10,175 3,000 2´518,31
usura 27,70 10,050 3,000 835,16
usura *(larg.=(6+6,15)/2) 104,70 6,075 3,000 1´908,16
usura *(larg.=(6,15+7,85)/2) 66,30 7,000 3,000 1´392,30
usura *(larg.=(5,50+10,85)/2) 33,20 8,175 3,000 814,23
usura *(larg.=(4,55+10+4,50+5)/4) 100,10 6,013 3,000 1´805,70

SOMMANO mqxcm 34´974,93 2,89 101´077,55

80 / 80 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER
19.08.0930 FORMAZIONE DI STRISCE. Verniciatura su superfici stradali

bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della
larghezza di  ... di vetro premiscelate alla vernice. E' compreso
quanto occorre per dare l'esecuzione del tracciamento completa in
opera.
mezzeria 1390,00 1´390,00
zona incroci 25,00 15,00 375,00

SOMMANO m 1´765,00 0,98 1´729,70

81 / 81 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALI,
19.08.0940 SCRITTE, FRECCE ETC. Verniciatura su superfici stradali bitumate

o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro
finito. Misurata al metro quadrato della superficie verniciata vuoto
per pieno tranne che per le strisce e zebrature.
margini 2,00 1400,00 0,150 420,00
strisce arresto 25,00 5,00 0,700 87,50
simbolo dp *(larg.=1/2) 25,00 2,00 0,500 25,00

SOMMANO mq 532,50 7,44 3´961,80

Via Rosselli  (Cat 10)

82 / 82 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
19.01.0021.0 IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.
01 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in

conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino a cm 5.
fresatura 75,30 5,550 3,000 1´253,75
fresatura 83,00 5,200 3,000 1´294,80
fresatura 5,00 8,600 3,000 129,00

SOMMANO mqxcm 2´677,55 0,65 1´740,41

83 / 83 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03.
02.07.0173.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
21 come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02

proveniente da "Fresatura di strade" composto da "Miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01" .
smaltimento 18,00 75,30 5,550 0,030 225,67
smaltimento 18,00 83,00 5,200 0,030 233,06
smaltimento 18,00 5,00 8,600 0,030 23,22

SOMMANO q 481,95 1,21 583,16

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici

A   R I P O R T A R E 527´629,32
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 527´629,32

84 / 84 CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO "BINDER" PESATO SU
19.04.0060 AUTOCARRO. Conglomerato bituminoso per strato di collegamento

tipo "binder" ottenuto con graniglia e pietrischetto della IV cat. pre ...
altro occorre per dare il lavoro finito.(Il presente prezzo viene
utilizzato se specificato espressamente nel progetto).
eventuale ricarica 100,00

SOMMANO q 100,00 11,13 1´113,00

85 / 85 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04.0030.0 bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della
01 I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo  ... vo per

tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
usura 75,30 5,550 3,000 1´253,75
usura 83,00 5,200 3,000 1´294,80
usura 5,00 8,600 3,000 129,00

SOMMANO mqxcm 2´677,55 2,89 7´738,12

86 / 86 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALI,
19.08.0940 SCRITTE, FRECCE ETC. Verniciatura su superfici stradali bitumate

o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro
finito. Misurata al metro quadrato della superficie verniciata vuoto
per pieno tranne che per le strisce e zebrature.
margini 2,00 162,70 0,150 48,81
arresto striscia 3,00 0,700 2,10
simbolo dp *(larg.=1/2) 1,00 2,00 0,500 1,00

SOMMANO mq 51,91 7,44 386,21

Via dei volontari  (Cat 11)

87 / 87 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI
17.01.0032.0 MECCANICI ALL’INTERNO DI CENTRI URBANI. Scavo a
01 sezione obbligata all’interno di centri urbani con qualsiasi mezzo

meccanico di materie d ... iversi strati di scavo. E' escluso lo scarico a
rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondità di m 1,50.
scavo per nuove cadotoie 4,00 8,35 0,500 0,500 8,35

SOMMANO mc 8,35 16,45 137,36

88 / 88 COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO. Compenso per il
02.01.0080.0 carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale proveniente
02 dagli scavi, non utilizzato nell'ambito del cantiere. E' compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Oltre 20 km di distanza
dal cantiere.
compenso *(par.ug.=15*4) 60,00 8,35 0,500 0,500 125,25

SOMMANO mcxkm 125,25 0,22 27,56

89 / 89 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 05.
02.07.0175.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
04 come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... o

occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 05 04 "Terra e
rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03".
smaltimento *(par.ug.=15*4) 60,00 8,35 0,500 0,500 125,25

SOMMANO q 125,25 0,99 124,00

90 / 90 TUBO IN PVC STRUTTURATO PER FOGNATURE SERIE SN

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici
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R I P O R T O 537´155,57

18.02.0080.0 Tubo estruso con miscela a base di policloruro   di   vinile   non
02 plastificato   (PVC  rigido)  a  parete  strutturata,   liscio   ... l

rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa
del presente capitolo. Diametro esterno mm 200.
da 200 4,00 8,35 33,40

SOMMANO m 33,40 23,63 789,24

91 / 91 MISTO CEMENTATO. Misto cementato dosato a q.li 0,70 di
18.04.0180 cemento al mc di impasto, per il riempimento di cavi, fornito e posto

in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
riempimento 4,00 8,35 0,500 0,500 8,35

SOMMANO mc 8,35 88,00 734,80

92 / 92 POZZETTO PER CADITOIA STRADALE IN GHISA. Pozzetto in
18.04.0040.0 muratura di mattoni pieni o in cemento armato predisposto per la
01 posa in opera di caditoia carrabile in ghisa alloggiata su con ... uanto

altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. E' esclusa la
caditoia in ghisa. Dimensioni interne cm 40x40.
su nuove caditoie 4,00

SOMMANO cad 4,00 107,80 431,20

93 / 93 GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE CLASSE DI PORTATA C250.
18.04.0166 Fornitura e posa di griglia si fonabile in ghisa sferoidale, a norma

UNI EN 1563, prodotto secondo la norma UNI EN 124:1995 in s ...
tta identificativa richiesta dalla Direzione Lavori. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
nuova caditoia 50x50 c 250 4,00 25,000 100,00

SOMMANO kg 100,00 4,90 490,00

94 / 94 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
19.01.0021.0 IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.
01 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in

conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino a cm 5.
fresatura *(larg.=(9+6,15)/2) 3,50 7,575 3,000 79,54
fresatura 13,60 6,150 3,000 250,92
fresatura 47,80 8,350 3,000 1´197,39
fresatura 16,80 9,750 3,000 491,40
fresatura *(larg.=(12,6+11,70)/2) 40,00 12,150 3,000 1´458,00
fresatura *(larg.=(9,9+7,35)/2) 26,10 8,625 3,000 675,34
fresatura *(larg.=(7,35+5,7)/2) 18,80 6,525 3,000 368,01
fresatura *(larg.=(8,6+8,7)/2) 41,10 8,650 3,000 1´066,55

SOMMANO mqxcm 5´587,15 0,65 3´631,65

95 / 95 CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO "BINDER" PESATO SU
19.04.0060 AUTOCARRO. Conglomerato bituminoso per strato di collegamento

tipo "binder" ottenuto con graniglia e pietrischetto della IV cat. pre ...
altro occorre per dare il lavoro finito.(Il presente prezzo viene
utilizzato se specificato espressamente nel progetto).
ricarica *(larg.=(9+6,15)/2)*(H/peso=(0+3)/2/100) 22,00 3,50 7,575 0,015 8,75
ricarica *(H/peso=(0+3)/2/100) 22,00 13,60 6,150 0,015 27,60
ricarica *(H/peso=(0+3)/2/100) 22,00 47,80 8,350 0,015 131,71
ricarica *(H/peso=(0+3)/2/100) 22,00 16,80 9,750 0,015 54,05
ricarica *(larg.=(12,6+11,70)/2)*(H/peso=(0+3)/2/100) 22,00 40,00 12,150 0,015 160,38
ricarica *(larg.=(9,9+7,35)/2)*(H/peso=(0+3)/2/100) 22,00 26,10 8,625 0,015 74,29
ricarica *(larg.=(7,35+5,7)/2)*(H/peso=(0+3)/2/100) 22,00 18,80 6,525 0,015 40,48
ricarica *(larg.=(8,6+8,7)/2)*(H/peso=(0+3)/2/100) 22,00 41,10 8,650 0,015 117,32

SOMMANO q 614,58 11,13 6´840,28

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici
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R I P O R T O 550´072,74

96 / 96 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Sistemazioni in quota
18.04.0130.0 di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
01 compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio ... noltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70.

15,00

SOMMANO cad 15,00 67,10 1´006,50

97 / 97 SISTEMAZIONE IN QUOTA DI CHIUSINO PER PRESE
18.04.0140 ACQUEDOTTO. Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o

acciaio e del tubo protettore delle prese di allaccio relativo alle utenze
idri ...  rimozione dei chiusini e la successiva posa in opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

15,00

SOMMANO cad 15,00 33,22 498,30

98 / 98 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04.0030.0 bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della
01 I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo  ... vo per

tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
usura *(larg.=(9+6,15)/2) 3,50 7,575 3,000 79,54
usura 13,60 6,150 3,000 250,92
usura 47,80 8,350 3,000 1´197,39
usura 16,80 9,750 3,000 491,40
usura *(larg.=(12,6+11,70)/2) 40,00 12,150 3,000 1´458,00
usura *(larg.=(9,9+7,35)/2) 26,10 8,625 3,000 675,34
usura *(larg.=(7,35+5,7)/2) 18,80 6,525 3,000 368,01
usura *(larg.=(8,6+8,7)/2) 41,10 8,650 3,000 1´066,55

SOMMANO mqxcm 5´587,15 2,89 16´146,86

99 / 99 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER
19.08.0930 FORMAZIONE DI STRISCE. Verniciatura su superfici stradali

bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della
larghezza di  ... di vetro premiscelate alla vernice. E' compreso
quanto occorre per dare l'esecuzione del tracciamento completa in
opera.
mezzeria 210,00
mezzeria nei pressi degli incroci 2,00 15,00 30,00
parcheggi 80,00 80,00

SOMMANO m 320,00 0,98 313,60

100 / 100 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALI,
19.08.0940 SCRITTE, FRECCE ETC. Verniciatura su superfici stradali bitumate

o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro
finito. Misurata al metro quadrato della superficie verniciata vuoto
per pieno tranne che per le strisce e zebrature.
margini 2,00 210,00 0,150 63,00
striscia di arresto 4,00 0,900 3,60
striscia di arresto 3,50 0,900 3,15
simbolo dp *(larg.=1/2) 2,00 2,00 0,500 2,00

SOMMANO mq 71,75 7,44 533,82

Parcheggio Scuola Borroni  (Cat 12)

101 / 101 Regolarizzazione delle piccole e medie asperità nel riporto di misto
n.p 02 granulometrico stabilizzato dello spessore medio di cm 5, per

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici
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R I P O R T O 568´571,82

colmare tutte le isolate depressioni della superf ... ori a cm 35, il
taglio di erba ed arbusti, ed inoltre il carico del materiale di risulta ed
il suo trasporto a discarica
preparazione *(larg.=(13+6,60)/2) 24,00 9,800 235,20
preparazione *(larg.=(11,30+10,30)/2) 21,00 10,800 226,80

SOMMANO mq 462,00 2,10 970,20

102 / 102 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
19.04.0020.0 bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
01 realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista  ... ; la

compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
sagomatura *(larg.=(13+6,60)/2) 24,00 9,800 7,000 1´646,40
sagomatura *(larg.=(11,30+10,30)/2) 21,00 10,800 7,000 1´587,60

SOMMANO mqxcm 3´234,00 2,54 8´214,36

103 / 103 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04.0030.0 bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della
01 I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo  ... vo per

tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
usura *(larg.=(13+6,60)/2) 24,00 9,800 3,000 705,60
usura *(larg.=(11,30+10,30)/2) 21,00 10,800 3,000 680,40

SOMMANO mqxcm 1´386,00 2,89 4´005,54

Strada SS 77 - Caseificio Caponera  (Cat 13)

104 / 104 Pulizia delle cunette stradali eseguite mediante idonei mezzi
n.p 01 meccanici e finalizzato al ripristino e pulizia delle cunette stesse

nonchè alla rimozione dell'eventuale strato veget ...  della D.L. e nel
rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza. Per i tratti
effettivamente lavorati al Km.
preparazione *(lung.=14+77+136,5+98+49,4+55) 2,00 429,90 0,001 0,86

SOMMANO km 0,86 227,05 195,26

105 / 105 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
19.04.0020.0 bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
01 realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista  ... ; la

compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
sagomatura *(larg.=(16+5,7)/2)*(H/peso=(0+5)/2) 14,00 10,850 2,500 379,75
sagomatura *(larg.=(5,7+5,5)/2)*(H/peso=(0+5)/2) 77,00 5,600 2,500 1´078,00
sagomatura *(H/peso=(0+5)/2) 136,50 5,500 2,500 1´876,88
sagomatura *(larg.=(5,5+6)/2)*(H/peso=(0+5)/2) 98,00 5,750 2,500 1´408,75
sagomatura *(larg.=(6+7,75)/2)*(H/peso=(0+5)/2) 49,40 6,875 2,500 849,06
sagomatura *(larg.=(7,75+6,6)/2)*(H/peso=(0+5)/2) 55,00 7,175 2,500 986,56

SOMMANO mqxcm 6´579,00 2,54 16´710,66

106 / 106 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
19.01.0021.0 IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.
01 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in

conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino a cm 5.
fresatura zona parcheggio *(H/peso=(3+0)/2) 55,00 2,000 1,500 165,00

SOMMANO mqxcm 165,00 0,65 107,25

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici
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R I P O R T O 598´775,09

107 / 107 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04.0030.0 bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della
01 I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo  ... vo per

tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
usura *(larg.=(16+5,7)/2) 14,00 10,850 3,000 455,70
usura *(larg.=(5,7+5,5)/2) 77,00 5,600 3,000 1´293,60
usura 136,50 5,500 3,000 2´252,25
usura *(larg.=(5,5+6)/2) 98,00 5,750 3,000 1´690,50
usura *(larg.=(6+7,75)/2) 49,40 6,875 3,000 1´018,88
usura *(larg.=(7,75+6,6)/2) 55,00 7,175 3,000 1´183,88

SOMMANO mqxcm 7´894,81 2,89 22´816,00

108 / 108 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER
19.08.0930 FORMAZIONE DI STRISCE. Verniciatura su superfici stradali

bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della
larghezza di  ... di vetro premiscelate alla vernice. E' compreso
quanto occorre per dare l'esecuzione del tracciamento completa in
opera.
mezzeria 450,00 450,00
nei pressi incrocio 20,00 20,00

SOMMANO m 470,00 0,98 460,60

109 / 109 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALI,
19.08.0940 SCRITTE, FRECCE ETC. Verniciatura su superfici stradali bitumate

o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro
finito. Misurata al metro quadrato della superficie verniciata vuoto
per pieno tranne che per le strisce e zebrature.
margini 2,00 450,00 0,150 135,00
metri quadrati 8,00 0,900 7,20
simbolo *(larg.=1/2) 2,00 0,500 1,00

SOMMANO mq 143,20 7,44 1´065,41

tratto Viale Ancona zona San Paolo  (Cat 14)

110 / 110 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
19.01.0021.0 IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.
01 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in

conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino a cm 5.
fresatura 31,00 17,300 3,000 1´608,90
fresatura laterale *(H/peso=(0+3)/2) 50,50 2,000 1,500 151,50
fresatura laterale *(H/peso=(0+3)/2) 120,00 2,000 1,500 360,00

SOMMANO mqxcm 2´120,40 0,65 1´378,26

111 / 111 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03.
02.07.0173.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
21 come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02

proveniente da "Fresatura di strade" composto da "Miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01" .
smaltimento 18,00 31,00 17,300 0,030 289,60
smaltimento 18,00 50,50 2,000 0,015 27,27
smaltimento 18,00 120,00 2,000 0,015 64,80

SOMMANO q 381,67 1,21 461,82

112 / 112 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
19.04.0020.0 bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
01 realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista  ... ; la

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici
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R I P O R T O 624´957,18

compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
ricarica 50,00 2,000 5,000 500,00

SOMMANO mqxcm 500,00 2,54 1´270,00

113 / 113 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04.0030.0 bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della
01 I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo  ... vo per

tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
usura *(larg.=(19,50+15,10)/2) 31,00 17,300 3,000 1´608,90
usura 50,50 15,100 3,000 2´287,65
usura 120,00 11,600 3,000 4´176,00

SOMMANO mqxcm 8´072,55 2,89 23´329,67

114 / 120 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER
19.08.0930 FORMAZIONE DI STRISCE. Verniciatura su superfici stradali

bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della
larghezza di  ... di vetro premiscelate alla vernice. E' compreso
quanto occorre per dare l'esecuzione del tracciamento completa in
opera.
mezzeria *(lung.=50,50+120) 170,50 170,50
su incroci 5,00 20,00 100,00

SOMMANO m 270,50 0,98 265,09

115 / 121 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALI,
19.08.0940 SCRITTE, FRECCE ETC. Verniciatura su superfici stradali bitumate

o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro
finito. Misurata al metro quadrato della superficie verniciata vuoto
per pieno tranne che per le strisce e zebrature.
margini *(lung.=50,50+120) 2,00 170,50 0,150 51,15
margini 4,00 31,00 0,100 12,40
metri quadrati 50,00 31,00 1´550,00
simboli *(larg.=1/2) 5,00 2,00 0,500 5,00

SOMMANO mq 1´618,55 7,44 12´042,01

tratto Ponte Centesimo - Valtopina  (Cat 15)

116 / 114 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
19.04.0020.0 bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
01 realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista  ... ; la

compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
ricarica *(larg.=(7,60+8,10)/2) 31,60 7,850 5,000 1´240,30
ricarica *(larg.=(8+8,10)/2) 55,10 8,050 5,000 2´217,78
ricarica *(larg.=(8+8,50)/2) 67,30 8,250 5,000 2´776,13
ricarica *(larg.=(8+8,50)/2) 44,00 8,250 5,000 1´815,00
ricarica 81,00 8,000 5,000 3´240,00

SOMMANO mqxcm 11´289,21 2,54 28´674,59

117 / 115 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04.0030.0 bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della
01 I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo  ... vo per

tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
usura *(larg.=(7,60+8,10)/2) 31,60 7,850 3,000 744,18
usura *(larg.=(8+8,10)/2) 55,10 8,050 3,000 1´330,67
usura *(larg.=(8+8,50)/2) 67,30 8,250 3,000 1´665,68
usura *(larg.=(8+8,50)/2) 44,00 8,250 3,000 1´089,00

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici
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R I P O R T O 4´829,53 690´538,54

usura 81,00 8,000 3,000 1´944,00

SOMMANO mqxcm 6´773,53 2,89 19´575,50

118 / 116 BARRIERA IN ACCIAIO TIPO PARAPETTO SU STRUTTURE
19.08.0060.0 MURARIE CON FORI PREDISPOSTI. Barriera di sicurezza a
01 doppia onda in acciaio di qualità non inferiore a Fe 360, tipo

parapetto per m ... L.PP.n.2337  del 11.07.1987.  E’ compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con sostegni interasse
m 3,00.
barriera su ponte lato sx direzione pontentesimo 32,00
barriera su ponte lato dx direzione pontentesimo 32,00

SOMMANO m 64,00 66,00 4´224,00

119 / 117 BARRIERA METALLICA 2 N SINGOLA IN ACCIAIO A DOPPIA
19.08.0010.0 ONDA, CON SOSTEGNI AD U INTERASSE FINO A M 3,60.
03 (MANUTENZIONE BARRIERE ESISTENTI PER

SOSTITUZIONE DI TRATTI). Barriera di sicure ... 7 del
11.07.1987. E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Con sostegni da cm 195 infissi su terreno.
lato sx direzione ponte centesimo 68,00
lato sx direzione ponte centesimo 81,00

SOMMANO m 149,00 51,36 7´652,64

120 / 118 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER
19.08.0930 FORMAZIONE DI STRISCE. Verniciatura su superfici stradali

bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della
larghezza di  ... di vetro premiscelate alla vernice. E' compreso
quanto occorre per dare l'esecuzione del tracciamento completa in
opera.
mezzeria 290,00 290,00

SOMMANO m 290,00 0,98 284,20

121 / 119 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALI,
19.08.0940 SCRITTE, FRECCE ETC. Verniciatura su superfici stradali bitumate

o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro
finito. Misurata al metro quadrato della superficie verniciata vuoto
per pieno tranne che per le strisce e zebrature.
margini 2,00 290,00 0,150 87,00

SOMMANO mq 87,00 7,44 647,28

Parziale LAVORI A MISURA euro 722´922,16

T O T A L E   euro 722´922,16

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici
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I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Via Marzabotto 27´856,54 3,853
  002 tratto Via Spoleto 82´609,01 11,427
  003 Via Genova 28´594,77 3,955
  004 Via Torino 41´300,69 5,713
  005 tratto Via Treviso 21´109,94 2,920
  006 tratti Via Arcamone 93´004,47 12,865
  007 Via Don Consalvo Battenti 17´669,89 2,444
  008 Via Vasco De Gama 51´735,04 7,156
  009 Via Flaminia Vecchia 161´425,40 22,330
  010 Via Rosselli 11´560,90 1,599
  011 Via dei volontari 31´705,17 4,386
  012 Parcheggio Scuola Borroni 13´190,10 1,825
  013 Strada SS 77 - Caseificio Caponera 41´355,18 5,721
  014 tratto Viale Ancona zona San Paolo 38´746,85 5,360
  015 tratto Ponte Centesimo - Valtopina 61´058,21 8,446

Totale CATEGORIE euro 722´922,16 100,000

     Foligno, 18/10/2022

Il Tecnico
Ing. Gian Antonio Cicioni
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