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Interventi di manutenzione straordinaria su vari tratti di strade comunali 
anno 2022. Approvazione progetto esecutivo lotto funzionale 1.

Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici

IL TECNICO
Ing. Gian Antonio Cicioni
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Via Monte Cucco  (Cat 1)

1 / 72 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
19.01.0021.0 IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.
01 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in

conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino a cm 5.
fresatura laterale orientata *(lung.=16,30+7,6+38,4+34,8+31,3+
17,6+28+125+11+110+55+109+67)*(H/peso=(0+3)/2) 2,00 651,00 2,000 1,500 3´906,00

SOMMANO mqxcm 3´906,00 0,65 2´538,90

2 / 73 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03.
02.07.0173.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
21 come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02

proveniente da "Fresatura di strade" composto da "Miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01" .
smaltimento *(par.ug.=2*18) 36,00 651,00 2,000 0,002 93,74

SOMMANO q 93,74 1,21 113,43

3 / 74 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
19.04.0020.0 bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
01 realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista  ... ; la

compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
sagomatura *(larg.=(19+12,70)/2)*(H/peso=(0+3)/2) 16,30 15,850 1,500 387,53
sagomatura *(larg.=(12,70+10,50)/2)*(H/peso=(0+3)/2) 7,60 11,600 1,500 132,24
sagomatura *(larg.=(10,50+9,90)/2)*(H/peso=(0+3)/2) 38,40 10,200 1,500 587,52
sagomatura *(larg.=(9,90+10,60)/2)*(H/peso=(0+3)/2) 34,80 10,250 1,500 535,05
sagomatura *(H/peso=(0+3)/2) 31,30 9,200 1,500 431,94
sagomatura *(larg.=(19,75+15,85)/2)*(H/peso=(0+3)/2) 17,60 17,800 1,500 469,92
sagomatura *(larg.=(15,85+10)/2)*(H/peso=(0+3)/2) 28,00 12,925 1,500 542,85
sagomatura *(larg.=(10+9)/2)*(H/peso=(0+3)/2) 125,00 9,500 1,500 1´781,25
sagomatura *(larg.=(9+9,20)/2)*(H/peso=(0+3)/2) 11,00 9,100 1,500 150,15
sagomatura *(H/peso=(0+3)/2) 95,00 9,000 1,500 1´282,50
sagomatura *(larg.=(9+14,7)/2)*(H/peso=(0+3)/2) 15,00 11,850 1,500 266,63
sagomatura *(H/peso=(0+3)/2) 55,00 9,050 1,500 746,63
sagomatura *(larg.=(13+15)/2)*(H/peso=(0+3)/2) 109,00 14,000 1,500 2´289,00
sagomatura *(larg.=(15+11,30+8,60)/3)*(H/peso=(0+3)/2) 66,40 11,633 1,500 1´158,65

SOMMANO mqxcm 10´761,86 2,54 27´335,12

4 / 75 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04.0030.0 bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della
01 I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo  ... vo per

tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
usura *(larg.=(19+12,70)/2) 16,30 15,850 3,000 775,07
usura *(larg.=(12,70+10,50)/2) 7,60 11,600 3,000 264,48
usura *(larg.=(10,50+9,90)/2) 38,40 10,200 3,000 1´175,04
usura *(larg.=(9,90+10,60)/2) 34,80 10,250 3,000 1´070,10
usura 31,30 9,200 3,000 863,88
usura *(larg.=(19,75+15,85)/2) 17,60 17,800 3,000 939,84
usura *(larg.=(15,85+10)/2) 28,00 12,925 3,000 1´085,70
usura *(larg.=(10+9)/2) 125,00 9,500 3,000 3´562,50
usura *(larg.=(9+9,20)/2) 11,00 9,100 3,000 300,30
usura 95,00 9,000 3,000 2´565,00
usura *(larg.=(9+14,7)/2) 15,00 11,850 3,000 533,25
usura 55,00 9,050 3,000 1´493,25
usura *(larg.=(13+15)/2) 109,00 14,000 3,000 4´578,00
usura *(larg.=(15+11,30+8,60)/3) 66,40 11,633 3,000 2´317,29
usura parcheggio *(larg.=42/2) 72,00 21,000 3,000 4´536,00

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici

A   R I P O R T A R E 26´059,70 29´987,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26´059,70 29´987,45

SOMMANO mqxcm 26´059,70 2,89 75´312,53

5 / 76 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Sistemazioni in quota
18.04.0130.0 di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
01 compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio ... noltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70.

25,00 25,00

SOMMANO cad 25,00 67,10 1´677,50

6 / 77 SISTEMAZIONE IN QUOTA DI CHIUSINO PER PRESE
18.04.0140 ACQUEDOTTO. Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o

acciaio e del tubo protettore delle prese di allaccio relativo alle utenze
idri ...  rimozione dei chiusini e la successiva posa in opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

25,00 25,00

SOMMANO cad 25,00 33,22 830,50

7 / 78 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER
19.08.0930 FORMAZIONE DI STRISCE. Verniciatura su superfici stradali

bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della
larghezza di  ... di vetro premiscelate alla vernice. E' compreso
quanto occorre per dare l'esecuzione del tracciamento completa in
opera.
mezzeria 660,00 660,00
mezzeria su incroci 5,00 25,00 125,00

SOMMANO m 785,00 0,98 769,30

8 / 79 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALI,
19.08.0940 SCRITTE, FRECCE ETC. Verniciatura su superfici stradali bitumate

o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro
finito. Misurata al metro quadrato della superficie verniciata vuoto
per pieno tranne che per le strisce e zebrature.
margini 2,00 660,00 0,150 198,00
metri quadrati 13,00 3,50 0,500 22,75
metri quadrati 9,00 3,50 0,500 15,75
metri quadrati 40,00
simboli *(larg.=1/2) 5,00 2,00 0,500 5,00

SOMMANO mq 281,50 7,44 2´094,36

Via Carlo Pisacane  (Cat 2)

9 / 96 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
19.01.0021.0 IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.
01 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in

conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino a cm 5.
Fresatura sede stradale *(larg.=(4,6+4,35)/2) 48,20 4,475 3,000 647,09
Fresatura sede stradale *(larg.=(4,25+4,30)/2) 49,20 4,275 3,000 630,99
Fresatura sede stradale *(larg.=(4,30+4,20)/2) 32,70 4,250 3,000 416,93
Fresatura sede stradale *(larg.=(4,20+4,25)/2) 23,00 4,225 3,000 291,53

SOMMANO mqxcm 1´986,54 0,65 1´291,25

10 / 97 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03.
02.07.0173.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
21 come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici

A   R I P O R T A R E 111´962,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 111´962,89

proveniente da "Fresatura di strade" composto da "Miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01" .
smaltimento 18,00 48,20 4,475 0,030 116,48
smaltimento 18,00 49,20 4,275 0,030 113,58
smaltimento 18,00 32,70 4,250 0,030 75,05
smaltimento 18,00 23,00 4,225 0,030 52,47

SOMMANO q 357,58 1,21 432,67

11 / 98 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
19.04.0020.0 bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
01 realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista  ... ; la

compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
ricarica 20,00 4,000 5,000 400,00

SOMMANO mqxcm 400,00 2,54 1´016,00

12 / 99 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04.0030.0 bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della
01 I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo  ... vo per

tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
usura *(larg.=(4,6+4,35)/2) 48,20 4,475 3,000 647,09
usura *(larg.=(4,25+4,30)/2) 49,20 4,275 3,000 630,99
usura *(larg.=(4,30+4,20)/2) 32,70 4,250 3,000 416,93
usura *(larg.=(4,20+4,25)/2) 23,00 4,225 3,000 291,53

SOMMANO mqxcm 1´986,54 2,89 5´741,10

13 / 100 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALI,
19.08.0940 SCRITTE, FRECCE ETC. Verniciatura su superfici stradali bitumate

o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro
finito. Misurata al metro quadrato della superficie verniciata vuoto
per pieno tranne che per le strisce e zebrature.
margini *(lung.=48,20+49,20+32,7+23) 2,00 153,10 0,150 45,93

SOMMANO mq 45,93 7,44 341,72

Tratti di Via delle Industrie  (Cat 3)

14 / 88 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
19.01.0021.0 IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.
01 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in

conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino a cm 5.
fresatura 1° tratto tra rotatoria da Casone *(H/peso=(0+3)/2) 2,00 68,00 2,000 1,500 408,00
fresatura 1° tratto tra rotatoria da Casone *(H/peso=(0+3)/2) 2,00 132,00 2,000 1,500 792,00
fresatura 2° tratto tra rotatoria da Casone *(H/peso=(0+3)/2) 2,00 216,00 2,000 1,500 1´296,00
fresatura 3° tratto tra rotatoria da Casone *(H/peso=(0+3)/2) 2,00 110,00 2,000 1,500 660,00

SOMMANO mqxcm 3´156,00 0,65 2´051,40

15 / 89 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03.
02.07.0173.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
21 come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02

proveniente da "Fresatura di strade" composto da "Miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01" .
Smaltimento 1° tratto tra rotatoria da Casone *(par.ug.=2*18) 36,00 68,00 2,000 0,015 73,44
Smaltimento 1° tratto tra rotatoria da Casone *(par.ug.=2*18) 36,00 132,00 2,000 0,015 142,56
smaltimento 2° tratto tra rotatoria da Casone *(par.ug.=2*18) 36,00 216,00 2,000 0,015 233,28
Smaltimento 3° tratto tra rotatoria da Casone *(par.ug.=2*18) 36,00 110,00 2,000 0,015 118,80

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici

A   R I P O R T A R E 568,08 121´545,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 568,08 121´545,78

SOMMANO q 568,08 1,21 687,38

16 / 90 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
19.04.0020.0 bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
01 realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista  ... ; la

compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
sagomatura 1° tratto tra rotatoria da Casone *(larg.=(26+12)/2)*(H/
peso=(0+5)/2) 68,00 19,000 2,500 3´230,00
Sagomatura 1° tratto tra rotatoria da Casone *(larg.=(12+10)/2)*(H/
peso=(0+5)/2) 132,00 11,000 2,500 3´630,00
Sagomatura 2° tratto tra rotatoria da Casone *(H/peso=(0+5)/2) 216,00 10,000 2,500 5´400,00
Sagomatura 3° tratto tra rotatoria da Casone *(H/peso=(0+5)/2) 110,00 10,000 2,500 2´750,00

SOMMANO mqxcm 15´010,00 2,54 38´125,40

17 / 91 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04.0030.0 bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della
01 I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo  ... vo per

tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
usura 1° tratto tra rotatoria da Casone *(larg.=(26+12)/2) 68,00 19,000 3,000 3´876,00
usura 1° tratto tra rotatoria da Casone *(larg.=(12+10)/2) 132,00 11,000 3,000 4´356,00
usura 2° tratto tra rotatoria da Casone 216,00 10,000 3,000 6´480,00
usura 3° tratto tra rotatoria da Casone 110,00 10,000 3,000 3´300,00

SOMMANO mqxcm 18´012,00 2,89 52´054,68

18 / 92 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Sistemazioni in quota
18.04.0130.0 di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
01 compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio ... noltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70.

15,00

SOMMANO cad 15,00 67,10 1´006,50

19 / 93 SISTEMAZIONE IN QUOTA DI CHIUSINO PER PRESE
18.04.0140 ACQUEDOTTO. Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o

acciaio e del tubo protettore delle prese di allaccio relativo alle utenze
idri ...  rimozione dei chiusini e la successiva posa in opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

15,00

SOMMANO cad 15,00 33,22 498,30

20 / 94 SISTEMAZIONE ED ALLINEAMENTO BARRIERE Sistemazione
19.08.0250 ed allineamento di barriere metalliche in acciaio zincato a tripla onda

esistenti mediante smontaggio, rialzo e rimontaggio dei s ... a d'arte,
sia per i sostegni infissi su terra sia su calcestruzzo. E’ compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito.
mezzeria *(lung.=64+132+216+110) 522,00 522,00
zona incroci 3,00 25,00 75,00
zona incroci 3,00 25,00 75,00

SOMMANO m 672,00 32,28 21´692,16

21 / 95 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALI,
19.08.0940 SCRITTE, FRECCE ETC. Verniciatura su superfici stradali bitumate

o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro
finito. Misurata al metro quadrato della superficie verniciata vuoto
per pieno tranne che per le strisce e zebrature.
margini 2,00 530,00 0,150 159,00
metri quadrati 50,00 50,00

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici

A   R I P O R T A R E 209,00 235´610,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 209,00 235´610,20

simboli *(larg.=1/2) 5,00 2,00 0,500 5,00

SOMMANO mq 214,00 7,44 1´592,16

Via Campitelli  (Cat 4)

22 / 36 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
19.01.0021.0 IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.
01 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in

conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino a cm 5.
Fresatura laterale orientata *(H/peso=(0+3)/2) 2,00 12,50 2,000 1,500 75,00
Fresatura laterale orientata *(H/peso=(0+3)/2) 2,00 143,80 2,000 1,500 862,80
Fresatura laterale orientata *(H/peso=(0+3)/2) 2,00 84,20 2,000 1,500 505,20
Fresatura laterale orientata *(H/peso=(0+3)/2) 2,00 13,40 2,000 1,500 80,40

SOMMANO mqxcm 1´523,40 0,65 990,21

23 / 37 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03.
02.07.0173.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
21 come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02

proveniente da "Fresatura di strade" composto da "Miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01" .
smaltimento *(par.ug.=2*18) 36,00 12,50 2,000 0,015 13,50
smaltimento *(par.ug.=2*18) 36,00 143,80 2,000 0,015 155,30
smaltimento *(par.ug.=2*18) 36,00 84,20 2,000 0,015 90,94
smaltimento *(par.ug.=2*18) 36,00 13,40 2,000 0,015 14,47

SOMMANO q 274,21 1,21 331,79

24 / 38 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
19.04.0020.0 bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
01 realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista  ... ; la

compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
ricarica *(larg.=(27,50+10,40)/2) 0,30 12,50 18,950 3,000 213,19
ricarica *(larg.=(10,40+10,55)/2) 0,30 143,80 10,475 3,000 1´355,67
ricarica *(larg.=(10,55+11,70)/2) 0,30 84,20 11,125 3,000 843,05
ricarica *(larg.=(11,70+31)/2) 0,30 13,40 21,350 3,000 257,48

SOMMANO mqxcm 2´669,39 2,54 6´780,25

25 / 39 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04.0030.0 bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della
01 I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo  ... vo per

tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
usura *(larg.=(27,50+10,40)/2) 12,50 18,950 3,000 710,63
usura *(larg.=(10,40+10,55)/2) 143,80 10,475 3,000 4´518,92
usura *(larg.=(10,55+11,70)/2) 84,20 11,125 3,000 2´810,18
usura *(larg.=(11,70+31)/2) 13,40 21,350 3,000 858,27

SOMMANO mqxcm 8´898,00 2,89 25´715,22

26 / 40 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Sistemazioni in quota
18.04.0130.0 di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
01 compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio ... noltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70.

5,00

SOMMANO cad 5,00 67,10 335,50

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici

A   R I P O R T A R E 271´355,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 271´355,33

27 / 41 SISTEMAZIONE IN QUOTA DI CHIUSINO PER PRESE
18.04.0140 ACQUEDOTTO. Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o

acciaio e del tubo protettore delle prese di allaccio relativo alle utenze
idri ...  rimozione dei chiusini e la successiva posa in opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

5,00

SOMMANO cad 5,00 33,22 166,10

28 / 42 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER
19.08.0930 FORMAZIONE DI STRISCE. Verniciatura su superfici stradali

bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della
larghezza di  ... di vetro premiscelate alla vernice. E' compreso
quanto occorre per dare l'esecuzione del tracciamento completa in
opera.
mezzeria *(lung.=12,50+143,8+84,2+13,4) 253,90 253,90
zona incroci 3,00 15,00 45,00

SOMMANO m 298,90 0,98 292,92

29 / 43 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALI,
19.08.0940 SCRITTE, FRECCE ETC. Verniciatura su superfici stradali bitumate

o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro
finito. Misurata al metro quadrato della superficie verniciata vuoto
per pieno tranne che per le strisce e zebrature.
margini 2,00 255,00 0,150 76,50
striscia di arresto 2,00 15,00 0,700 21,00
striscia di arresto 1,00 5,00 0,700 3,50
simboli dp *(larg.=1/2) 3,00 2,00 0,500 3,00

SOMMANO mq 104,00 7,44 773,76

Via Bartolomei  (Cat 5)

30 / 44 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
19.01.0021.0 IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.
01 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in

conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino a cm 5.
fresatura laterale orientata *(H/peso=(0+3)/2) 2,00 167,00 2,000 1,500 1´002,00
fresatura laterale orientata *(H/peso=(0+3)/2) 2,00 146,60 2,000 1,500 879,60
fresatura laterale orientata *(H/peso=(0+3)/2) 2,00 94,80 2,000 1,500 568,80
fresatura laterale orientata *(H/peso=(0+3)/2) 2,00 136,00 2,000 1,500 816,00

SOMMANO mqxcm 3´266,40 0,65 2´123,16

31 / 45 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03.
02.07.0173.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
21 come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02

proveniente da "Fresatura di strade" composto da "Miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01" .
smaltimento *(par.ug.=2*18) 36,00 167,00 2,000 0,015 180,36
smaltimento *(par.ug.=2*18) 36,00 146,60 2,000 0,015 158,33
smaltimento *(par.ug.=2*18) 36,00 94,80 2,000 0,015 102,38
smaltimento *(par.ug.=2*18) 36,00 136,00 2,000 0,015 146,88

SOMMANO q 587,95 1,21 711,42

32 / 46 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
19.04.0020.0 bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
01 realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista  ... ; la

compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici

A   R I P O R T A R E 275´422,69
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 275´422,69

occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
ricarica *(larg.=(10,20+10,15)/2) 0,30 167,00 10,175 3,000 1´529,30
ricarica *(larg.=(10,15+9,85)/2) 0,30 146,60 10,000 3,000 1´319,40
ricarica *(larg.=(9,85+11,30)/2) 0,30 94,80 10,575 3,000 902,26
ricarica *(larg.=(10+10,40)/2) 0,30 136,00 10,200 3,000 1´248,48

SOMMANO mqxcm 4´999,44 2,54 12´698,58

33 / 47 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Sistemazioni in quota
18.04.0130.0 di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
01 compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio ... noltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70.

5,00

SOMMANO cad 5,00 67,10 335,50

34 / 48 SISTEMAZIONE IN QUOTA DI CHIUSINO PER PRESE
18.04.0140 ACQUEDOTTO. Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o

acciaio e del tubo protettore delle prese di allaccio relativo alle utenze
idri ...  rimozione dei chiusini e la successiva posa in opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

5,00

SOMMANO cad 5,00 33,22 166,10

35 / 49 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04.0030.0 bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della
01 I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo  ... vo per

tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
usura *(larg.=(10,20+10,15)/2) 167,00 10,175 3,000 5´097,68
usura *(larg.=(10,15+9,85)/2) 146,60 10,000 3,000 4´398,00
usura *(larg.=(9,85+11,30)/2) 94,80 10,575 3,000 3´007,53
usura *(larg.=(10+10,40)/2) 136,00 10,200 3,000 4´161,60

SOMMANO mqxcm 16´664,81 2,89 48´161,30

36 / 50 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER
19.08.0930 FORMAZIONE DI STRISCE. Verniciatura su superfici stradali

bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della
larghezza di  ... di vetro premiscelate alla vernice. E' compreso
quanto occorre per dare l'esecuzione del tracciamento completa in
opera.
mezzeria *(par.ug.=167+146,6+94,8+136) 544,40 544,40
zona incroci 4,00 15,00 60,00

SOMMANO m 604,40 0,98 592,31

37 / 51 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALI,
19.08.0940 SCRITTE, FRECCE ETC. Verniciatura su superfici stradali bitumate

o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro
finito. Misurata al metro quadrato della superficie verniciata vuoto
per pieno tranne che per le strisce e zebrature.
margini 2,00 550,00 0,150 165,00
strisce arresto 4,00 0,70 2,80
simbolo dp  *(larg.=1/2) 4,00 2,00 0,500 4,00

SOMMANO mq 171,80 7,44 1´278,19

Via Vici  (Cat 6)

38 / 52 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 338´654,67

19.01.0021.0 IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.
01 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in

conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino a cm 5.
fresatura orientata laterale *(H/peso=(0+3)/2) 2,00 120,60 2,000 1,500 723,60
fresatura orientata laterale *(H/peso=(0+3)/2) 2,00 103,70 2,000 1,500 622,20
fresatura orientata laterale *(H/peso=(0+3)/2) 2,00 135,20 2,000 1,500 811,20
fresatura orientata laterale *(H/peso=(0+3)/2) 2,00 147,40 2,000 1,500 884,40
fresatura orientata laterale *(H/peso=(0+3)/2) 2,00 4,00 2,000 1,500 24,00

SOMMANO mqxcm 3´065,40 0,65 1´992,51

39 / 53 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03.
02.07.0173.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
21 come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02

proveniente da "Fresatura di strade" composto da "Miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01" .
smaltimento *(par.ug.=2*18) 36,00 120,60 2,000 0,015 130,25
smaltimento *(par.ug.=2*18) 36,00 103,70 2,000 0,015 112,00
smaltimento *(par.ug.=2*18) 36,00 135,20 2,000 0,015 146,02
smaltimento *(par.ug.=2*18) 36,00 147,40 2,000 0,015 159,19
smaltimento *(par.ug.=2*18) 36,00 4,00 2,000 0,015 4,32

SOMMANO q 551,78 1,21 667,65

40 / 54 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
19.04.0020.0 bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
01 realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista  ... ; la

compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
ricarica *(larg.=(7,60+7,80)/2) 0,30 120,60 7,700 3,000 835,76
ricarica 0,30 103,70 7,800 3,000 727,97
ricarica *(larg.=(11,60+10,80)/2) 0,30 135,20 11,200 3,000 1´362,82
ricarica 0,30 147,20 10,800 3,000 1´430,78
ricarica *(larg.=(10,80+20)/2) 0,30 4,00 15,400 3,000 55,44

SOMMANO mqxcm 4´412,77 2,54 11´208,44

41 / 55 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Sistemazioni in quota
18.04.0130.0 di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
01 compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio ... noltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70.

5,00

SOMMANO cad 5,00 67,10 335,50

42 / 56 SISTEMAZIONE IN QUOTA DI CHIUSINO PER PRESE
18.04.0140 ACQUEDOTTO. Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o

acciaio e del tubo protettore delle prese di allaccio relativo alle utenze
idri ...  rimozione dei chiusini e la successiva posa in opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

5,00

SOMMANO cad 5,00 33,22 166,10

43 / 57 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04.0030.0 bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della
01 I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo  ... vo per

tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
usura *(larg.=(7,60+7,80)/2) 120,60 7,700 3,000 2´785,86
usura 103,70 7,800 3,000 2´426,58
usura *(larg.=(11,60+10,80)/2) 135,20 11,200 3,000 4´542,72

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici

A   R I P O R T A R E 9´755,16 353´024,87
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R I P O R T O 9´755,16 353´024,87

usura 147,20 10,800 3,000 4´769,28
usura *(larg.=(10,80+20)/2) 4,00 15,400 3,000 184,80

SOMMANO mqxcm 14´709,24 2,89 42´509,70

44 / 58 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER
19.08.0930 FORMAZIONE DI STRISCE. Verniciatura su superfici stradali

bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della
larghezza di  ... di vetro premiscelate alla vernice. E' compreso
quanto occorre per dare l'esecuzione del tracciamento completa in
opera.
mezzeria *(lung.=120,60+103,7+135,20+151,4) 510,90 510,90
zona incroci 4,00 15,00 60,00

SOMMANO m 570,90 0,98 559,48

45 / 59 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALI,
19.08.0940 SCRITTE, FRECCE ETC. Verniciatura su superfici stradali bitumate

o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro
finito. Misurata al metro quadrato della superficie verniciata vuoto
per pieno tranne che per le strisce e zebrature.
margini 2,00 515,00 0,150 154,50
striscie arresto 3,00 5,00 0,700 10,50
striscie arresto 1,00 10,00 0,700 7,00
simboli dp *(larg.=1/2) 4,00 2,00 0,500 4,00

SOMMANO mq 176,00 7,44 1´309,44

Tratto di Via Manin  (Cat 7)

46 / 80 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
19.01.0021.0 IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.
01 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in

conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino a cm 5.
Fresatura laterale orientata *(lung.=102,10+122+90+104+77+64+
91)*(H/peso=(0+3)/2) 2,00 650,10 2,000 1,500 3´900,60

SOMMANO mqxcm 3´900,60 0,65 2´535,39

47 / 81 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03.
02.07.0173.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
21 come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02

proveniente da "Fresatura di strade" composto da "Miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01" .
smaltimento *(par.ug.=2*18) 36,00 650,00 2,000 0,015 702,00

SOMMANO q 702,00 1,21 849,42

48 / 82 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
19.04.0020.0 bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
01 realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista  ... ; la

compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
rasatura *(larg.=(9+10,30)/2)*(H/peso=(0+5)/2) 102,10 9,650 2,500 2´463,16
rasatura *(larg.=(12,30+13,50)/2)*(H/peso=(0+5)/2) 122,00 12,900 2,500 3´934,50
rasatura *(larg.=(13,50+14,20)/2)*(H/peso=(0+5)/2) 90,00 13,850 2,500 3´116,25
rasatura *(larg.=(10,20+9,75)/2)*(H/peso=(0+5)/2) 104,00 9,975 2,500 2´593,50
rasatura *(larg.=(9,75+11)/2)*(H/peso=(0+5)/2) 77,00 10,375 2,500 1´997,19
rasatura *(H/peso=(0+5)/2) 64,00 11,000 2,500 1´760,00
rasatura *(larg.=(9,15+9,55)/2)*(H/peso=(0+5)/2) 91,00 9,350 2,500 2´127,13

SOMMANO mqxcm 17´991,73 2,54 45´698,99

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici

A   R I P O R T A R E 446´487,29
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R I P O R T O 446´487,29

49 / 83 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04.0030.0 bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della
01 I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo  ... vo per

tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
usura *(larg.=(9+10,30)/2) 102,10 9,650 3,000 2´955,80
usura *(larg.=(12,30+13,50)/2) 122,00 12,900 3,000 4´721,40
usura *(larg.=(13,50+14,20)/2) 90,00 13,850 3,000 3´739,50
usura *(larg.=(10,20+9,75)/2) 104,00 9,975 3,000 3´112,20
usura *(larg.=(9,75+11)/2) 77,00 10,375 3,000 2´396,63
usura 64,00 11,000 3,000 2´112,00
usura *(larg.=(9,15+9,55)/2) 91,00 9,350 3,000 2´552,55

SOMMANO mqxcm 21´590,08 2,89 62´395,33

50 / 84 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Sistemazioni in quota
18.04.0130.0 di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
01 compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio ... noltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70.

20,00

SOMMANO cad 20,00 67,10 1´342,00

51 / 85 SISTEMAZIONE IN QUOTA DI CHIUSINO PER PRESE
18.04.0140 ACQUEDOTTO. Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o

acciaio e del tubo protettore delle prese di allaccio relativo alle utenze
idri ...  rimozione dei chiusini e la successiva posa in opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

25,00

SOMMANO cad 25,00 33,22 830,50

52 / 86 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER
19.08.0930 FORMAZIONE DI STRISCE. Verniciatura su superfici stradali

bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della
larghezza di  ... di vetro premiscelate alla vernice. E' compreso
quanto occorre per dare l'esecuzione del tracciamento completa in
opera.
mezzeria 650,00 650,00
altre zone 6,00 25,00 150,00

SOMMANO m 800,00 0,98 784,00

53 / 87 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALI,
19.08.0940 SCRITTE, FRECCE ETC. Verniciatura su superfici stradali bitumate

o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro
finito. Misurata al metro quadrato della superficie verniciata vuoto
per pieno tranne che per le strisce e zebrature.
margini 4,00 650,00 0,150 390,00
metri quadrati 50,00
attraversamenti 13,00 3,00 0,500 19,50
attraversamenti 10,00 3,00 0,500 15,00
simboli *(larg.=1/2) 6,00 2,00 0,500 6,00

SOMMANO mq 480,50 7,44 3´574,92

Viale Umbria  (Cat 8)

54 / 1 Pulizia delle cunette stradali eseguite mediante idonei mezzi
n.p 01 meccanici e finalizzato al ripristino e pulizia delle cunette stesse

nonchè alla rimozione dell'eventuale strato veget ...  della D.L. e nel

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici
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R I P O R T O 515´414,04

rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza. Per i tratti
effettivamente lavorati al Km.
pulizia laterale primo tratto 2,00 290,00 0,001 0,58
pulizia laterale secondo tratto 2,00 250,00 0,001 0,50

SOMMANO km 1,08 227,05 245,21

55 / 2 Regolarizzazione delle piccole e medie asperità nel riporto di misto
n.p 02 granulometrico stabilizzato dello spessore medio di cm 5, per

colmare tutte le isolate depressioni della superf ... ori a cm 35, il
taglio di erba ed arbusti, ed inoltre il carico del materiale di risulta ed
il suo trasporto a discarica
preparazione slarghi in breccia primo tratto *(larg.=(3+2,95)/2) 18,50 2,975 55,04
preparazione slarghi in breccia primo tratto *(larg.=(2,95+2,60)/2) 45,60 2,775 126,54
preparazione slarghi in breccia secondo tratto *(larg.=(3,10+3,15)/2) 41,50 3,125 129,69
preparazione slarghi in breccia secondo tratto *(larg.=(3,15+4,90)/2) 37,10 4,025 149,33
preparazione slarghi in breccia secondo tratto *(larg.=(4,90+4,65)/2) 23,70 4,775 113,17
preparazione slarghi in breccia secondo tratto *(larg.=(4,65+4,70)/2) 25,00 4,675 116,88
preparazione slarghi in breccia secondo tratto *(larg.=(4,70+5,60)/2) 38,70 5,150 199,31

SOMMANO mq 889,96 2,10 1´868,92

56 / 3 SVELLIMENTO DI CORDOLI DI QUALUNQUE LARGHEZZA.
19.01.0070 Svellimento di cordoli di qualunque larghezza. Sono compresi: il

taglio della vecchia malta; la pulizia; l'accatastamento dei cordoli ...
del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
rimozione cordolatura 1° tratto  lato sx a salire *(lung.=0,85+41,50+
4,30+4,30+0,90+20+1,10) 72,95 72,95
rimozione cordolatura 1° tratto  lato dx a salire *(lung.=1,05+41,50+
4,30+4,30+1,10) 52,25 52,25

SOMMANO m 125,20 2,54 318,01

57 / 4 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
19.01.0021.0 IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.
01 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in

conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino a cm 5.
presatura primo tratto per alloggiamento cordolo 72,95 0,500 5,000 182,38
presatura primo tratto per alloggiamento cordolo 52,25 0,500 5,000 130,63

SOMMANO mqxcm 313,01 0,65 203,46

58 / 5 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03.
02.07.0173.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
21 come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02

proveniente da "Fresatura di strade" composto da "Miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01" .
smaltimento 18,00 72,95 0,500 0,050 32,83
smaltimento 18,00 52,25 0,500 0,050 23,51

SOMMANO q 56,34 1,21 68,17

59 / 6 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
19.01.0021.0 IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.
02 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in

conglomerato bituminoso o pietr ... iabile. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura da cm
5,1 a cm 10.
fresatura primo tratto per alloggiamento cordolo 72,95 0,500 5,000 182,38
fresatura primo tratto per alloggiamento cordolo 52,25 0,500 5,000 130,63

SOMMANO mqxcm 313,01 0,56 175,29

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici

A   R I P O R T A R E 518´293,10
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R I P O R T O 518´293,10

60 / 7 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03.
02.07.0173.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
21 come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02

proveniente da "Fresatura di strade" composto da "Miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01" .
smaltimento 18,00 72,95 0,500 0,050 32,83
smaltimento 18,00 52,25 0,500 0,050 23,51

SOMMANO q 56,34 1,21 68,17

61 / 8 Rimozione ceppaia. Sono compresi lo scalzo delle radici con
n.p 03 escavatore ed il taglio delle stesse predisposte in piccole pezzature da

caricare su autocarro; il carico, trasporto e s ... stabilizzato e la sua
compattazione. E' compreso quanto altro occorra per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
n. 2 nei pressi dell'incrocio con Via N. Sauro 2,00
n. 1 vicino incrocio con Via N. Bixio 1,00
n. 1 vicino al civico 57 1,00
n. 1 vicino all'ingresso dell'autoparco comunale 1,00
n. 1 di fronte all'agenzia delle entrate 1,00

SOMMANO a corpo 6,00 356,67 2´140,02

62 / 9 CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO.
19.07.0210 Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, di sezione cm 10x22

oppure cm 12x22, con spigolo arrotondato, fornito e posto in opera,
co ... il sottostante basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
nuovo cordolo stradale 75,00 75,00
nuovo cordolo stradale 55,00 55,00

SOMMANO m 130,00 23,52 3´057,60

63 / 10 RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO. Rimozione di opere di ferro,
02.04.0160 quali ringhiere, grate, cancelli, travi di ferro, ecc.. Sono compresi: le

opere murarie; il carico, il trasporto e lo scar ... fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
griglia 90x65 da sostituire sul primo tratto 1,00 45,000 45,00
griglia 1.00x1.10 da sostituire sul primo tratto 1,00 50,000 50,00
griglia 90x50 da sostituire sul primo tratto 1,00 35,000 35,00
griglia 60x60 da sostituire sul primo tratto 1,00 30,000 30,00
coperchio in ferro 60x60 dal sostituire primo tratto 2,00 40,000 80,00
griglia in ferro da sostituire primo tratto 1,00 45,000 45,00
griglia in ferro 90x60 dal sostituire secondo tratto 6,00 45,000 270,00

SOMMANO kg 555,00 0,33 183,15

64 / 11 GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE CLASSE DI PORTATA D400.
18.04.0165 Fornitura e posa di griglia si fonabile in ghisa sferoidale, a norma

UNI EN 1563, prodotto secondo la norma UNI EN 124:1995 in s ...
tta identificativa richiesta dalla Direzione Lavori. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
griglia 90x90 d 400 primo tratto 4,00 115,000 460,00
griglia 90x90 d 400 secondo tratto 6,00 115,000 690,00
griglia 90x90 d 400 primo tratto su 100x110 1,00 115,000 115,00
griglia 60x60 d 400 primo tratto 1,00 46,000 46,00
griglia 60x60 d 400 primo tratto 1,00 46,000 46,00
chiusino 60x60 d 400 primo tratto 2,00 46,000 92,00

SOMMANO kg 1´449,00 5,04 7´302,96

65 / 12 POZZETTO PER CADITOIA STRADALE IN GHISA. Pozzetto in

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici
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R I P O R T O 531´045,00

18.04.0040.0 muratura di mattoni pieni o in cemento armato predisposto per la
05 posa in opera di caditoia carrabile in ghisa alloggiata su con ... uanto

altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. E' esclusa la
caditoia in ghisa. Dimensioni interne cm 80x80.
pozzetto per alloggiamento caditoia 90x90 su  vecchia misura
100x110 1,00

SOMMANO cad 1,00 181,50 181,50

66 / 13 GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE CLASSE DI PORTATA C250.
18.04.0166 Fornitura e posa di griglia si fonabile in ghisa sferoidale, a norma

UNI EN 1563, prodotto secondo la norma UNI EN 124:1995 in s ...
tta identificativa richiesta dalla Direzione Lavori. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
nuova cad 50x50 c 250 primo tratto 6,00 25,000 150,00
nuova cad 50x50 c 250 secondo tratto 4,00 25,000 100,00

SOMMANO kg 250,00 4,90 1´225,00

67 / 14 POZZETTO PER CADITOIA STRADALE IN GHISA. Pozzetto in
18.04.0040.0 muratura di mattoni pieni o in cemento armato predisposto per la
01 posa in opera di caditoia carrabile in ghisa alloggiata su con ... uanto

altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. E' esclusa la
caditoia in ghisa. Dimensioni interne cm 40x40.
per nuova caditoia primo tratto 6,00
per nuova caditoia secondo tratto 4,00

SOMMANO cad 10,00 107,80 1´078,00

68 / 15 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI
17.01.0032.0 MECCANICI ALL’INTERNO DI CENTRI URBANI. Scavo a
01 sezione obbligata all’interno di centri urbani con qualsiasi mezzo

meccanico di materie d ... iversi strati di scavo. E' escluso lo scarico a
rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondità di m 1,50.
scavo per nuova caditoia primo tratto 1,00 6,50 0,500 0,500 1,63
scavo per nuova caditoia primo tratto 2,00 8,10 0,500 0,500 4,05
scavo per nuova caditoia primo tratto 1,00 7,45 0,500 0,500 1,86
scavo per nuova caditoia secondo tratto 2,00 6,00 0,500 0,500 3,00
scavo per nuova caditoia secondo tratto 1,00 6,00 0,500 0,500 1,50

SOMMANO mc 12,04 16,45 198,06

69 / 16 COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO. Compenso per il
02.01.0080.0 carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale proveniente
02 dagli scavi, non utilizzato nell'ambito del cantiere. E' compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Oltre 20 km di distanza
dal cantiere.
Vedi voce n° 15 [mc 12.04] 15,00 180,60

SOMMANO mcxkm 180,60 0,22 39,73

70 / 17 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 05.
02.07.0175.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
04 come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... o

occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 05 04 "Terra e
rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03".
smaltimento 15,00 6,50 0,500 0,500 24,38
smaltimento *(par.ug.=15,00*2) 30,00 8,10 0,500 0,500 60,75
smaltimento 15,00 7,45 0,500 0,500 27,94
smaltimento *(par.ug.=15*2) 30,00 6,00 0,500 0,500 45,00
smaltimento 15,00 6,00 0,500 0,500 22,50

SOMMANO q 180,57 0,99 178,76

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici
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R I P O R T O 533´946,05

71 / 18 MISTO CEMENTATO. Misto cementato dosato a q.li 0,70 di
18.04.0180 cemento al mc di impasto, per il riempimento di cavi, fornito e posto

in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Vedi voce n° 15 [mc 12.04] 12,04

SOMMANO mc 12,04 88,00 1´059,52

72 / 19 TUBO IN PVC STRUTTURATO PER FOGNATURE SERIE SN
18.02.0080.0 Tubo estruso con miscela a base di policloruro   di   vinile   non
02 plastificato   (PVC  rigido)  a  parete  strutturata,   liscio   ... l

rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa
del presente capitolo. Diametro esterno mm 200.
per allacci nuove caditoie 1,00 6,50 6,50
per allacci nuove caditoie 2,00 8,10 16,20
per allacci nuove caditoie 1,00 7,45 7,45
per allacci nuove caditoie 2,00 6,00 12,00
per allacci nuove caditoie 1,00 6,00 6,00

SOMMANO m 48,15 23,63 1´137,78

73 / 20 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
19.04.0020.0 bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
01 realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista  ... ; la

compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
asfalto su slarghi primo tratto *(larg.=(3+2,95)/2) 18,50 2,975 5,000 275,19
asfalto su slarghi primo tratto *(larg.=(2,95+2,60)/2) 45,60 2,775 5,000 632,70
asfalto su slarghi secondo tratto *(larg.=(3,10+3,15)/2) 41,50 3,125 5,000 648,44
asfalto su slarghi secondo tratto *(larg.=(3,15+4,90)/2) 37,10 4,025 5,000 746,64
asfalto su slarghi secondo tratto *(larg.=(4,90+4,65)/2) 23,70 4,775 5,000 565,84
asfalto su slarghi secondo tratto *(larg.=(4,65+4,70)/2) 25,00 4,675 5,000 584,38
asfalto su slarghi secondo tratto *(larg.=(4,70+5,60)/2) 38,70 5,150 5,000 996,53

SOMMANO mqxcm 4´449,72 2,54 11´302,29

74 / 21 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
19.01.0021.0 IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.
01 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in

conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino a cm 5.
fresatura primo tratto *(larg.=(6,30+6,70)/2) 18,50 6,500 3,000 360,75
fresatura primo tratto slargo *(larg.=(3,80+3,50)/2) 18,50 3,650 3,000 202,58
fresatura primo tratto *(larg.=(6,70+6,45)/2) 45,60 6,575 3,000 899,46
fresatura primo tratto *(larg.=(6,45+7,45)/2) 17,50 6,950 3,000 364,88
fresatura primo tratto *(larg.=(17,50+6,40)/2) 7,00 11,950 3,000 250,95
fresatura primo tratto 41,50 5,550 3,000 690,98
fresatura primo tratto *(larg.=(5,55+5,40)/2) 30,30 5,475 3,000 497,68
fresatura primo tratto *(larg.=(5,40+6,45)/2) 20,00 5,925 3,000 355,50
fresatura primo tratto *(larg.=(7,55+8,10)/2) 99,30 7,825 3,000 2´331,07
fresatura primo tratto *(larg.=(8,10+7,85)/2) 13,50 7,975 3,000 322,99
fresatura secondo tratto *(larg.=(6,20+5,95)/2) 41,50 6,075 3,000 756,34
fresatura secondo tratto *(larg.=(5,95+5,60)/2) 37,10 5,775 3,000 642,76
fresatura secondo tratto *(larg.=(5,60+6,25)/2) 23,70 5,925 3,000 421,27
fresatura secondo tratto *(larg.=(6,25+5,95)/2) 25,00 6,100 3,000 457,50
fresatura secondo tratto *(larg.=(7,20+6,70)/2) 38,70 6,950 3,000 806,90
fresatura secondo tratto *(larg.=(17,30+19)/2) 66,00 18,150 3,000 3´593,70
fresatura secondo tratto *(larg.=(13,10+26,70)/2) 10,00 19,900 3,000 597,00

SOMMANO mqxcm 13´552,31 0,65 8´809,00

75 / 22 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03.
02.07.0173.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
21 come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02

proveniente da "Fresatura di strade" composto da "Miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01" .

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici
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R I P O R T O 556´254,64

smaltimento 18,00 18,50 6,500 0,030 64,94
smaltimento 18,00 18,50 3,650 0,030 36,46
smaltimento 18,00 45,60 6,575 0,030 161,90
smaltimento 18,00 17,50 6,950 0,030 65,68
smaltimento 18,00 7,00 11,950 0,030 45,17
smaltimento 18,00 41,50 5,550 0,030 124,38
smaltimento 18,00 30,30 5,475 0,030 89,58
smaltimento 18,00 20,00 5,925 0,030 63,99
smaltimento 18,00 99,30 7,825 0,030 419,59
smaltimento 18,00 13,50 7,975 0,030 58,14
smaltimento 18,00 41,50 6,075 0,030 136,14
smaltimento 18,00 37,10 5,775 0,030 115,70
smaltimento 18,00 23,70 5,925 0,030 75,83
smaltimento 18,00 25,00 6,100 0,030 82,35
smaltimento 18,00 38,70 6,950 0,030 145,24
smaltimento 18,00 66,00 18,150 0,030 646,87
smaltimento 18,00 10,00 19,900 0,030 107,46

SOMMANO q 2´439,42 1,21 2´951,70

76 / 23 CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO "BINDER" PESATO SU
19.04.0060 AUTOCARRO. Conglomerato bituminoso per strato di collegamento

tipo "binder" ottenuto con graniglia e pietrischetto della IV cat. pre ...
altro occorre per dare il lavoro finito.(Il presente prezzo viene
utilizzato se specificato espressamente nel progetto).
ricariche 22,00 100,00 6,000 0,050 660,00

SOMMANO q 660,00 11,13 7´345,80

77 / 24 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04.0030.0 bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della
01 I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo  ... vo per

tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
usura primo tratto *(larg.=(6,30+6,70)/2) 18,50 6,500 3,000 360,75
usura  primo tratto slargo *(larg.=(3,80+3,50)/2) 18,50 3,650 3,000 202,58
usura primo tratto *(larg.=(6,70+6,45)/2) 45,60 6,575 3,000 899,46
usura primo tratto *(larg.=(6,45+7,45)/2) 17,50 6,950 3,000 364,88
usura primo tratto *(larg.=(17,50+6,40)/2) 7,00 11,950 3,000 250,95
usura primo tratto 41,50 5,550 3,000 690,98
usura primo tratto *(larg.=(5,55+5,40)/2) 30,30 5,475 3,000 497,68
usura primo tratto *(larg.=(5,40+6,45)/2) 20,00 5,925 3,000 355,50
usura primo tratto *(larg.=(7,55+8,10)/2) 99,30 7,825 3,000 2´331,07
usura primo tratto *(larg.=(8,10+7,85)/2) 13,50 7,975 3,000 322,99
usura secondo tratto *(larg.=(6,20+5,95)/2) 41,50 6,075 3,000 756,34
usura secondo tratto *(larg.=(5,95+5,60)/2) 37,10 5,775 3,000 642,76
usura secondo tratto *(larg.=(5,60+6,25)/2) 23,70 5,925 3,000 421,27
usura secondo tratto *(larg.=(6,25+5,95)/2) 25,00 6,100 3,000 457,50
usura secondo tratto *(larg.=(7,20+6,70)/2) 38,70 6,950 3,000 806,90
usura secondo tratto *(larg.=(17,30+19)/2) 66,00 18,150 3,000 3´593,70
usura secondo tratto *(larg.=(13,10+26,70)/2) 10,00 19,900 3,000 597,00

SOMMANO mqxcm 13´552,31 2,89 39´166,18

78 / 25 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04.0030.0 bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della
01 I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo  ... vo per

tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
usura su slarghi primo tratto *(larg.=(3+2,95)/2) 18,50 2,975 3,000 165,11
usura su slarghi primo tratto *(larg.=(2,95+2,60)/2) 45,60 2,775 3,000 379,62
usura su slarghi secondo tratto *(larg.=(3,10+3,15)/2) 41,50 3,125 3,000 389,06
usura su slarghi secondo tratto *(larg.=(3,15+4,90)/2) 37,10 4,025 3,000 447,98
usura su slarghi secondo tratto *(larg.=(4,90+4,65)/2) 23,70 4,775 3,000 339,50
usura su slarghi secondo tratto *(larg.=(4,65+4,70)/2) 25,00 4,675 3,000 350,63
usura su slarghi secondo tratto *(larg.=(4,70+5,60)/2) 38,70 5,150 3,000 597,92

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici

A   R I P O R T A R E 2´669,82 605´718,32
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R I P O R T O 2´669,82 605´718,32

SOMMANO mqxcm 2´669,82 2,89 7´715,78

79 / 26 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04.0030.0 bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della
02 I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo  ... la

superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per marciapiedi sopraelevati.
per camminamento laterale primo tratto 41,50 0,850 5,000 176,38
per camminamento laterale primo tratto 4,00 4,30 0,900 5,000 77,40
per camminamento laterale primo tratto *(larg.=(0,90+1,10)/2) 20,00 1,000 5,000 100,00
per camminamento laterale primo tratto *(larg.=(1,05+1,10)/2) 41,50 1,075 5,000 223,06

SOMMANO mqxcm 576,84 4,37 2´520,79

80 / 27 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALI,
19.08.0940 SCRITTE, FRECCE ETC. Verniciatura su superfici stradali bitumate

o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro
finito. Misurata al metro quadrato della superficie verniciata vuoto
per pieno tranne che per le strisce e zebrature.
margini 2,00 540,00 0,150 162,00

100,00 100,00

SOMMANO mq 262,00 7,44 1´949,28

Via Tagliamento  (Cat 9)

81 / 28 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
19.01.0021.0 IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.
01 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in

conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino a cm 5.
Fresatura laterale orientata *(H/peso=(0+3)/2) 2,00 92,50 2,000 1,500 555,00
Fresatura laterale orientata *(H/peso=(0+3)/2) 2,00 41,60 2,000 1,500 249,60
Fresatura laterale orientata *(H/peso=(0+3)/2) 2,00 46,00 2,000 1,500 276,00
Fresatura laterale orientata *(H/peso=(0+3)/2) 2,00 86,00 2,000 1,500 516,00
fresatura rientranza via montello *(H/peso=(0+3)/2) 2,00 10,00 2,000 1,500 60,00
fresatura rientranza via montello 2,00 10,00 9,100 3,000 546,00

SOMMANO mqxcm 2´202,60 0,65 1´431,69

82 / 29 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03.
02.07.0173.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
21 come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02

proveniente da "Fresatura di strade" composto da "Miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01" .
smaltimento *(par.ug.=18*2) 36,00 92,50 2,000 0,015 99,90
smaltimento *(par.ug.=18*2) 36,00 41,60 2,000 0,015 44,93
smaltimento *(par.ug.=18*2) 36,00 46,00 2,000 0,015 49,68
smaltimento *(par.ug.=18*2) 36,00 86,00 2,000 0,015 92,88
smaltimento *(par.ug.=18*2) 36,00 10,00 2,000 0,015 10,80
smaltimento *(par.ug.=18*2) 36,00 10,00 9,100 0,030 98,28

SOMMANO q 396,47 1,21 479,73

83 / 30 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
19.04.0020.0 bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
01 realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista  ... ; la

compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
ricarica *(larg.=(6,7+6,40)/2)*(H/peso=(0+3)/2) 92,50 6,550 1,500 908,81
ricarica *(larg.=(7,10+7,20)/2)*(H/peso=(0+3)/2) 41,60 7,150 1,500 446,16
ricarica *(larg.=(7,20+7,70)/2)*(H/peso=(0+3)/2) 46,00 7,450 1,500 514,05
ricarica *(larg.=(7,7+7)/2)*(H/peso=(0+3)/2) 76,00 7,350 1,500 837,90

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici

A   R I P O R T A R E 2´706,92 619´815,59
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R I P O R T O 2´706,92 619´815,59

ricarica *(larg.=(7+12)/2)*(H/peso=(0+3)/2) 10,00 9,500 1,500 142,50

SOMMANO mqxcm 2´849,42 2,54 7´237,53

84 / 31 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Sistemazioni in quota
18.04.0130.0 di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
01 compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio ... noltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70.

5,00

SOMMANO cad 5,00 67,10 335,50

85 / 32 SISTEMAZIONE IN QUOTA DI CHIUSINO PER PRESE
18.04.0140 ACQUEDOTTO. Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o

acciaio e del tubo protettore delle prese di allaccio relativo alle utenze
idri ...  rimozione dei chiusini e la successiva posa in opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

5,00

SOMMANO cad 5,00 33,22 166,10

86 / 33 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04.0030.0 bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della
01 I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo  ... vo per

tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
usura *(larg.=(6,7+6,40)/2) 92,50 6,550 3,000 1´817,63
usura *(larg.=(7,10+7,20)/2) 41,60 7,150 3,000 892,32
usura *(larg.=(7,20+7,70)/2) 46,00 7,450 3,000 1´028,10
usura *(larg.=(7,7+7)/2) 76,00 7,350 3,000 1´675,80
usura *(larg.=(7+12)/2) 10,00 9,500 3,000 285,00
usura rientranza via montello 10,00 9,100 3,000 273,00

SOMMANO mqxcm 5´971,85 2,89 17´258,65

87 / 34 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER
19.08.0930 FORMAZIONE DI STRISCE. Verniciatura su superfici stradali

bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della
larghezza di  ... di vetro premiscelate alla vernice. E' compreso
quanto occorre per dare l'esecuzione del tracciamento completa in
opera.
mezzeria *(lung.=92,50+41,6+46+86) 266,10 266,10
zona incrocio 2,00 15,00 30,00

SOMMANO m 296,10 0,98 290,18

88 / 35 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALI,
19.08.0940 SCRITTE, FRECCE ETC. Verniciatura su superfici stradali bitumate

o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro
finito. Misurata al metro quadrato della superficie verniciata vuoto
per pieno tranne che per le strisce e zebrature.
margini 2,00 266,10 0,150 79,83
margini zona incrocio 4,00 15,00 0,150 9,00
striscia di arresto zona incrocio 1,00 5,00 0,700 3,50
striscia di arresto zona incrocio 1,00 7,00 0,700 4,90
pedonale protetto bianco 7,00 4,00 0,500 14,00
pedonale protetto giallo 2,00 0,75 0,500 7,000 5,25
pedonale zona viale ancona 7,00 3,50 0,500 12,25

SOMMANO mq 128,73 7,44 957,75

Via Fiume Albegna  (Cat 10)

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 646´061,30

89 / 60 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
19.01.0021.0 IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.
01 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in

conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino a cm 5.
fresatura laterale orientata *(lung.=39,2+44+56,9+68,4+72,5+41,3+
35,9+8+100+12+14+15+10)*(H/peso=(0+3)/2) 2,00 517,20 2,000 1,500 3´103,20

SOMMANO mqxcm 3´103,20 0,65 2´017,08

90 / 61 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03.
02.07.0173.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
21 come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02

proveniente da "Fresatura di strade" composto da "Miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01" .
smaltimento *(par.ug.=18*2) 36,00 517,20 2,000 0,015 558,58

SOMMANO q 558,58 1,21 675,88

91 / 62 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
19.04.0020.0 bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
01 realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista  ... ; la

compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
ricarica *(larg.=(8,50+8,45)/2)*(H/peso=(0+3)/2) 39,20 8,475 1,500 498,33
ricarica *(larg.=(8,45+8,10)/2)*(H/peso=(0+3)/2) 44,00 8,275 1,500 546,15
ricarica *(larg.=(8,10+8,50)/2)*(H/peso=(0+3)/2) 56,90 8,300 1,500 708,41
ricarica *(larg.=(8,50+8)/2)*(H/peso=(0+3)/2) 68,40 8,250 1,500 846,45
ricarica *(larg.=(8+8,40)/2)*(H/peso=(0+3)/2) 72,50 8,200 1,500 891,75
ricarica *(larg.=(8,40+8,80)/2)*(H/peso=(0+3)/2) 41,30 8,600 1,500 532,77
ricarica *(larg.=(8,80+8,40)/2)*(H/peso=(0+3)/2) 35,90 8,600 1,500 463,11
ricarica *(larg.=(8,40+16,50)/2)*(H/peso=(0+3)/2) 8,00 12,450 1,500 149,40
slargo ricarica *(larg.=(9,60+8)/2)*(H/peso=(0+3)/2) 100,00 8,800 1,500 1´320,00
insenatura ricarica *(larg.=(28,80+15,50)/2)*(H/peso=(0+3)/2) 12,00 22,150 1,500 398,70
insenatura ricarica *(H/peso=(0+3)/2) 14,00 10,000 1,500 210,00
insenatura ricarica *(larg.=(10+18,50)/2)*(H/peso=(0+3)/2) 15,00 14,250 1,500 320,63
insenatura ricarica *(H/peso=(0+3)/2) 10,00 5,000 1,500 75,00

SOMMANO mqxcm 6´960,70 2,54 17´680,18

92 / 63 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI
17.01.0032.0 MECCANICI ALL’INTERNO DI CENTRI URBANI. Scavo a
01 sezione obbligata all’interno di centri urbani con qualsiasi mezzo

meccanico di materie d ... iversi strati di scavo. E' escluso lo scarico a
rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondità di m 1,50.
scavo per alloggiamento cordolo *(lung.=22+41+22+41) 126,00 0,300 0,200 7,56
scavo per alloggiamento cordolo 57,00 0,300 0,200 3,42

SOMMANO mc 10,98 16,45 180,62

93 / 64 COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO. Compenso per il
02.01.0080.0 carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale proveniente
02 dagli scavi, non utilizzato nell'ambito del cantiere. E' compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Oltre 20 km di distanza
dal cantiere.

10,00 126,00 0,300 0,200 75,60
10,00 57,00 0,300 0,200 34,20

SOMMANO mcxkm 109,80 0,22 24,16

94 / 65 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 05.
02.07.0175.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
04 come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... o

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 666´639,22

occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 05 04 "Terra e
rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03".

15,00 126,00 0,300 0,200 113,40
15,00 57,00 0,300 0,200 51,30

SOMMANO q 164,70 0,99 163,05

95 / 66 CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO.
19.07.0210 Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, di sezione cm 10x22

oppure cm 12x22, con spigolo arrotondato, fornito e posto in opera,
co ... il sottostante basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
cordolo 126,00 126,00
cordolo 57,00 57,00

SOMMANO m 183,00 23,52 4´304,16

96 / 67 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Sistemazioni in quota
18.04.0130.0 di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
01 compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio ... noltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70.

10,00

SOMMANO cad 10,00 67,10 671,00

97 / 68 SISTEMAZIONE IN QUOTA DI CHIUSINO PER PRESE
18.04.0140 ACQUEDOTTO. Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o

acciaio e del tubo protettore delle prese di allaccio relativo alle utenze
idri ...  rimozione dei chiusini e la successiva posa in opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

10,00

SOMMANO cad 10,00 33,22 332,20

98 / 69 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04.0030.0 bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della
01 I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo  ... vo per

tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
usura *(larg.=(8,50+8,45)/2) 39,20 8,475 3,000 996,66
usura *(larg.=(8,45+8,10)/2) 44,00 8,275 3,000 1´092,30
usura *(larg.=(8,10+8,50)/2) 56,90 8,300 3,000 1´416,81
usura *(larg.=(8,50+8)/2) 68,40 8,250 3,000 1´692,90
usura *(larg.=(8+8,40)/2) 72,50 8,200 3,000 1´783,50
usura *(larg.=(8,40+8,80)/2) 41,30 8,600 3,000 1´065,54
usura *(larg.=(8,80+8,40)/2) 35,90 8,600 3,000 926,22
usura *(larg.=(8,40+16,50)/2) 8,00 12,450 3,000 298,80
slargo *(larg.=(9,60+8)/2) 100,00 8,800 3,000 2´640,00
insenatura *(larg.=(28,80+15,50)/2) 12,00 22,150 3,000 797,40
insenatura 14,00 10,000 3,000 420,00
insenatura *(larg.=(10+18,50)/2) 15,00 14,250 3,000 641,25
insenatura 10,00 5,000 3,000 150,00

SOMMANO mqxcm 13´921,38 2,89 40´232,79

99 / 70 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER
19.08.0930 FORMAZIONE DI STRISCE. Verniciatura su superfici stradali

bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della
larghezza di  ... di vetro premiscelate alla vernice. E' compreso
quanto occorre per dare l'esecuzione del tracciamento completa in
opera.
mezzeria *(lung.=39,20+44+56,9+68,4+72,5+41,3+35,9+8+100+
12+14+15+10) 517,20 517,20
zona incroci 5,00 15,00 75,00

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 592,20 712´342,42

SOMMANO m 592,20 0,98 580,36

100 / 71 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALI,
19.08.0940 SCRITTE, FRECCE ETC. Verniciatura su superfici stradali bitumate

o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro
finito. Misurata al metro quadrato della superficie verniciata vuoto
per pieno tranne che per le strisce e zebrature.
margini 2,00 550,00 0,150 165,00
strisce arresto 16,50 0,700 11,55
strisce arresto 3,00 5,00 0,700 10,50
simbolo dp  *(larg.=1/2) 4,00 2,00 0,500 4,00

SOMMANO mq 191,05 7,44 1´421,41

Parziale LAVORI A MISURA euro 714´344,19

T O T A L E   euro 714´344,19
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Via Monte Cucco 110´671,64 15,493
  002 Via Carlo Pisacane 8´822,74 1,235
  003 Tratti di Via delle Industrie 117´707,98 16,478
  004 Via Campitelli 35´385,75 4,954
  005 Via Bartolomei 66´066,56 9,249
  006 Via Vici 58´748,82 8,224
  007 Tratto di Via Manin 118´010,55 16,520
  008 Viale Umbria 102´490,13 14,347
  009 Via Tagliamento 28´157,13 3,942
  010 Via Fiume Albegna 68´282,89 9,559

Totale CATEGORIE euro 714´344,19 100,000

     Foligno, 18/10/2022

Il Tecnico
Ing. Gian Antonio Cicioni
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