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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI, FINO
02.01.0030 ALLA PROFONDITÀ DI M 1,50. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di

mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura ... iere anche su rilevato, se ritenuto
idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mc 204,00 12,88 2´627,52 1´081,20 41,149

2 DEMOLIZIONE DI MURATURE. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di
02.03.0020.0 qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi:
02 l'impiego di mezzi d'opera ...  risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
SOMMANO mc 52,73 184,80 9´744,50 5´378,46 55,195

3 DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO ARMATO. Demolizione totale o parziale di
02.03.0040.0 calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi
01 d'opera adeguati alla mole ...  materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
SOMMANO mc 108,00 99,00 10´692,00 4´903,20 45,859

4 CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO. Conferimento di terre e rocce
02.07.0020 da scavo gestite come sottoprodotto ex art 184-bis D. L. 152/2006 ed avviate a

recupero secondo le procedure di cui al DPR 120/2017. E' inoltre compreso quanto
altro occorre.

SOMMANO mc 204,00 5,50 1´122,00 0,00

5 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 01. Conferimento di
02.07.0171.0 materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi
01 presso impianti di recup ...  del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro

occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 01 01 "Cemento".
SOMMANO q 2´700,00 0,99 2´673,00 0,00

6 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 01. Conferimento di
02.07.0171.0 materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi
02 presso impianti di recup ...  del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro

occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 01 02 "Mattoni".
SOMMANO q 949,14 0,99 939,65 0,00

7 MURATURA DI MATTONI PIENI DISPOSTI IN PIANO. Muratura di mattoni
03.02.0100.0 pieni con malta a prestazione garantita minimo M5. Sono compresi: la formazione di
02 sordini, spalle, piattabande. E9 inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Com mattoni comuni disposti ad una testa.
SOMMANO mq 82,66 99,60 8´232,94 2´025,17 24,598

8 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA,
03.03.0023.0 PER ELEMENTI SOGGETTI AD ATTACCO CHIMICO DEL CALCESTRUZZO
01 NEI TERRENI E DA PARTE DI ACQUE AGGRESSIVE, INCLUSO QUELLO

PROM ... a. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
escluse: le casseforme. C28/35 (Rck 35 N/mmq).

SOMMANO mc 153,00 199,20 30´477,60 1´224,00 4,016

9 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di
03.03.0130.0 sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste in
01 opera fino ad  ... razione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto

contatto del getto. Per muri di sostegno e fondazioni.
SOMMANO mq 306,00 27,60 8´445,60 0,00

10 BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad
03.05.0020.C aderenza migliorata B450C per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono
AM compresi: i tagli, gli sfr ... eso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il peso è

calcolato secondo l'effettivo sviluppo dei ferri progettato.
SOMMANO kg 14´166,66 2,53 35´841,65 2´550,00 7,115

11 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia
03.05.0030.C quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
AM sagomatura; la piegat ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO kg 9´266,70 2,54 23´537,42 1´853,34 7,874

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 134´333,88 19´015,37
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12 MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE ELASTOPLASTOMERICA CON
07.01.0070.0 ARMATURA IN POLIESTERE. Membrana impermeabilizzante bitume polimero
03 elastoplastomerica armata con <tessuto non tessuto= di polies ... da certificare E9

compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l9opera finita.
Spessore mm 5.

SOMMANO mq 612,00 10,89 6´664,68 1´505,52 22,590

13 ESPURGO DI MATERIALI ESEGUITO A MANO IN CANALI SCOPERTI.
17.01.0070 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluse le materie putride,

anche in presenza di acqua, in canali s ... o del materiale di risulta nell'ambito del
cantiere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO mc 5,00 139,15 695,75 225,00 32,339

14 CHIUSINO DI ISPEZIONE LUCE ROTONDA IN GHISA SFEROIDALE CLASSE
18.04.0161.0 DI PORTATA D400. Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN
01 1563, conforme alla norma UNI EN 124:1995 -  ... reso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito. Chiusino con resistenza a rottura di t 40,0, dimensioni max 850x850
SOMMANO kg 1´260,00 4,51 5´682,60 1´108,80 19,512

15 RINFIANCO DI TUBAZIONI, CON MATERIALI INERTI DI RECUPERO,
18.04.0182 PROVENIENTI DA DEMOLIZIONE DI OPERE IN MURATURA O IN

CALCESTRUZZO SEMPLICE O ARMATO. Rinfianco di tubazioni, con materiali ...
l carico il trasporto e lo scarico nel luogo d'impiego. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mc 204,00 18,26 3´725,04 583,44 15,663

16 DEMOLIZIONE CON MEZZO MECCANICO DI SOLA PAVIMENTAZIONE IN
19.01.0020 CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Demolizione con mezzo

meccanico di pavimentazione in conglomerato bituminoso o pi ...  del materiale di
risulta fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

SOMMANO mq 1´020,00 3,26 3´325,20 1´030,20 30,982

17 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato bituminoso per strato
19.04.0020.0 di collegamento (binder) anche di tipo chiuso, realizzato con graniglia e pietrischetti
01 della IV cat. prevista  ... ; la compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
SOMMANO mqxcm 7´140,00 2,54 18´135,60 1´356,60 7,480

18 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato bituminoso
19.04.0030.0 (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della I cat. prevista dalle norme
01 C.N.R., confezionato a caldo  ... vo per tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
SOMMANO mqxcm 3´060,00 2,89 8´843,40 642,60 7,266

19 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER FORMAZIONE DI STRISCE.
19.08.0930 Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione

di strisce della larghezza di  ... di vetro premiscelate alla vernice. E' compreso quanto
occorre per dare l'esecuzione del tracciamento completa in opera.

SOMMANO m 510,00 0,98 499,80 132,60 26,531

Parziale LAVORI A MISURA euro 181´905,95 25´600,13 14,073

T O T A L E   euro 181´905,95 25´600,13 14,073

-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 Via Pietro Gori 181´905,95 25´600,13 14,073

Totale SUPER CATEGORIE euro 181´905,95 25´600,13 14,073

 
    Data, 12/12/2022

Il Progettista
Dott. Ing. Andrea Galli
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