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Asse VI POR FESR 2014/2020 - Agenda Urbana - Azione 6.3.1
Potenziamento della rete dei percorsi ciclabili - Via Grumelli

CALCOLO ONERI DELLA SICUREZZA

I costo delle opere computato come da Prezziario Regionale della Regione Umbria anno 2021 ed. Luglio

2022 ¢ di € 181.905,95.

I costi della sicurezza vengono individuati in € 10.776,00, attraverso la valutazione con stima analitica

attraverso 1’uso del Prezziario Regionale della Regione Umbria anno 2021 ed. Luglio 2022.

Poiché I’opera rientra nell’ambito di applicazione di cui alla L.R. 1/2018 ex L.R. 3/2010, attraverso la

metodologia di calcolo proposta dalle Linee Guida pubblicate nel BUR e approvate con DGR 7 giugno 2011
n. 569 si stimano gli Oneri della Sicurezza, calcolati secondo il punto 2.1.1 delle Linee Guida.

I’Importo dei Lavori € superiore a 150.000,00 euro

Tabella 1
Ti= - Percentuale di base

Raggruppamento per catego rie* A B D E

= © 2

18|z |23
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0<IL<=150.000 40,0% | 34,0% | 28,9% 24 62120 9% | 17,7%
150.000=1L=500.000 34.5%129,3% 24,998 21.2% §18,0% | 15,3%
200.000=IL<1.500.000 25,3%121,5%]18,3%]15,5% ] 13.2% | 11.2%
1.500.000=IL <€ 5.000.000 16,8%]14,3%]12,2% ] 10,3%| 8,8% | 7.5%
IL>5.000.000 12,6%[10,7% | 9,1%]| 7.8%| 6,6% | 5,6%
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Tabella 2
T2:. . Incremento per difficolta operative
Mezzi impiegabili
in riferimento Area di Area di Area di Area di
all'area di cantiere cantiere cantiere cantiere cantiere
Disagevole? | Disagevole?| Agevole Agevole
Natura dei lavori Mezzi Mezzi Mezzi Mezzi
piccoli Normali Piccoli Normali
Opere edili 10% 8% 5% <
Opere stradali 7% 5% 3%
Tabella 3
T3 - Incremento per livello di rischio
Basso Medio Alto
Livello di Rischio? 10% 15%

] - - - . . - - .
- Valutazione del progettista collegata alla analisi e valutazione dei rischi connessi al cantiere in esame

Tabella 4

Ta=. = Altri incrementi

Lavori rimozione amianto o di altre materie pericolose
Demolizioni estese >70% della cubatura preesistente
Opere prefabbricate

Pertanto
Psg =21,2% x [1+(0,01 + 0,05+ 0,10)] = 24,59%

,.r;? - 0,17, ovvero che 0 = 0,2459 - % .0,17 = 5908,48 €

Pertanto considerata la relazione 0 = Psg - -

Si ottiene che I’importo degli Oneri della Sicurezza ¢ pari a € 6.417,87
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