



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di Perugia

Determinazione Dirigenziale n. 980 del 16-06-2023

Proposta di Determinazione Dirigenziale n 1110 del 16-06-2023

**SERVIZIO EDILIZIA CIMITERIALE, SCOLASTICA E SPORTIVA ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI SCOLASTICI**

OGGETTO: PNRR- MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1: DEMOLIZIONE E REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO RAFFAELLO SANZIO. " SELEZIONATO NELL'AMBITO DELL'AVVISO PUBBLICO PROT. N. 48047 DEL 2 DICEMBRE 2021, MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSIT?–INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION-EU. APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI ". APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO INTEGRATO. CUP C65E22000020006, CIG 984376108F.

Proposta di Determinazione

al Dirigente

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 12 del 30/03/2023, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 – nota di aggiornamento;
- la deliberazione n. 13 del 30/03/2023, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione esercizio 2023-2025;
- la deliberazione n. 204 del 13/04/2023, immediatamente eseguibile, con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025 ed ha assegnato le

relative risorse finanziarie;

- la deliberazione n. 315 del 29/05/2023, immediatamente eseguibile, con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023/2025;

Premessa

- nel Bilancio previsionale 2023-2025 e nel PEG 2023-2025 al capitolo di uscita 7285,100 è prevista la spesa per l'intervento di Demolizione e Realizzazione nuovo Asilo Nido Raffaello Sanzio. CUP C65E22000020006"- PNRR – M4.C1.I1.1, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation-EU., di valore stimato complessivo pari ad € 994.400,00;

- con Det. Dir. n. 17 del 09-01-2023, è stato affidato il servizio tecnico relativo al Progetto di Fattibilità Tecnica Economica, del Progetto Definitivo da porre a base di Gara, della Direzione dei Lavori e del Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, per l'intervento di Demolizione e Realizzazione nuovo nido Raffaello Sanzio CUP C65E22000020006, finanziato con fondi PNRR – M4.C1.1.1- Investimento1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”al R.T.P. con mandatario Ing. Carlo Brondi CF BRNCRL67P23C351C P.iva 03054100544 con sede in Corciano, Via dell'Oliveto 22/d;

- con D.G.C. n. 242 del 02/05/2023 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica Economica (PFTE) per l'intervento di Demolizione e Realizzazione nuovo nido Raffaello Sanzio CUP C65E22000020006 , finanziato con fondi PNRR–M4.C1.1.1-Investimento1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, redatto dal RTP con mandatario ing. Carlo Brondi di Corciano (PG), per l'importo complessivo di € 994.400,00;

- con Det. Dir. n. 717/2023, e rettificata con D.D. n.961/2023, è stata affidata l'esecuzione, delle INDAGINI GEOGNOSTICHE necessarie per l'espletamento del servizio di progettazione inerente l'intervento di demolizione e ricostruzione nuovo nido Raffaello Sanzio, all'operatore economico GeoProbing di Francesco Becattini c.f. BCTFNC71A08G478S con sede in Strada Perugia - Ponte Valleceppi, 96, 06135 Ponte Valleceppi, (PG) Part.IVA 02362310548,

- con D.G.C. n. 294 del 25/05/2023 è stato approvato il Progetto DEFINITIVO per l'intervento di Demolizione e Realizzazione nuovo nido Raffaello Sanzio CUP C65E22000020006, finanziato con fondi PNRR – M4.C1.1.1- Investimento1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, redatto dal RTP con mandatario ing. Carlo Brondi di Corciano (PG) e da porre a base di gara per l'appalto integrato per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per l'importo complessivo di € 994.400,00, avente il seguente quadro tecnico economico:

A)LAVORI +spese Progettazione Esecutiva

A1 – LAVORI€ 763.250,61

A2 - COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso € 29.556,43

A3 – **TOTALE LAVORI (A1+A2)..... € 792.807,04**

A4 - SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA
€15.000,00

A5 – **BASE D’ASTA SOGGETTA RIBASSO (A1+A4) € 778.250,61**

A6 – **IMPORTO APPALTO INTEGRATO (A1+A2+A4) € 807.807,04**

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1 - Iva 10% sui Lavori € 79.280,70

B2 -Spese Tecniche Progettazione Definitiva-D.L.-Sicurezza € 60.001,06

B3 - CNPAIA 4% su spese tecniche B2 € 2.400,04

B4 -IVA 22% su spese tecniche B2 € 13.728,24

B5 - CNPAIA 4% su spese tecniche A4 € 600,00

B6 - IVA 22% su spese tecniche A4 € 3.432,00

B7 - Imprevisti ed arrotondamenti € 7.069,60

B8 - Accantonamento RUP 1.6% importo lavori € 12.684,91

B9 - Sondaggi geologici geognostici IVA compresa € 1.090,00

B10 - Collaudo Statico € 3.000,00

B11 - Cassa Ingegneri per Collaudo 4% € 120,00

B12 - IVA 22% su spese tecniche collaudo € 686,40

B13 - Prove in Corso d'opera sui materiali Iva compresa € 2.000,00

B14 - Spese di gara € 500,00

Totale Somme a disposizione € 186.592,96

SPESA COMPLESSIVA (A + B) € 994.400,00

- con D.D n.916 del 06/06/2023, con la quale è stato determinato di nominare il gruppo di progettazione per lo svolgimento delle attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento relative all'intervento di Demolizione e Realizzazione nuovo Asilo Nido Raffaello Sanzio. ”, CUP C65E22000020006- PNRR-M4.C1.I1, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation-EU.";

RILEVATO CHE :

- con Determina a Contrarre n.853 del 30/05/2023, è stata indetta gara di appalto integrato, mediante procedura negoziata da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, per l'affidamento congiunto della Progettazione esecutiva e Esecuzione dei lavori relativi all'intervento di Demolizione e Realizzazione nuovo nido Raffaello Sanzio, finanziato con fondi PNRR – M4.C1.I1.1, sulla base del Progetto Definitivo, approvato con D.G.C. n. 294 del 25/05/2023 per l'importo di € 807.807,04 iva ed oneri contributivi per la progettazione esecutiva esclusi, così ripartita:

per lavori € 763.250,61

per costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 29.556,43

per spese di progettazione esecutiva € 15.000,00

- che l'invito alla procedura negoziata è stato esteso a n. 5 operatori economici individuati nell'Elenco Regionale Umbria delle imprese approvato con Determinazione Regionale n. 5201 del 16/5/2023, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi;

- che la Stazione Appaltante è: Centrale unica di committenza tra i Comuni di Foligno e Valtopina, per conto del Comune di Foligno con sede operativa presso Il Comune di Foligno, Area Appalti e Contratti, Piazza della Repubblica n. 10;

- che l'Amministrazione Aggiudicatrice è il Comune di Foligno, Piazza della Repubblica n. 10 – Foligno (PG)

- che per la gara relativa all'intervento in oggetto sono stati acquisiti i seguenti:

CUP: C65E22000020006

CIG: 984376108F

CUI: 00166560540-2022-00024

CONSIDERATO CHE:

- in data 30/05/2022, prot. n. 38457 con "Lettera di Invito/Disciplinare di gara", la Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Foligno e Valtopina, in esecuzione della D.D. n. 853 del 30/05/2023, ha indetto la procedura negoziata per l'affidamento congiunto della Progettazione Esecutiva ed Esecuzione dei lavori per l'intervento in oggetto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020 come modificato dall'art. 51 comma 1 della L. 108/2021, in deroga all'art. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016, invitando i seguenti 5 operatori economici:

N. Operatore Economico	Sede	c.f./p.iva
1 SAITEC COMPANY SRL	Via dei Gorgi 40, 63100 Ascoli Piceno (AP)	01140600444
2 CIANI GROUP SRL	Corso Cavour 9 – 06034 Foligno (PG)	02644440543
3 VITAL SRL	Via delle Querce 15/17 – Bastia Umbra (PG)	03218990541
4 MARRONE COSTRUZIONI SRL	Via Borroni n. 83/A Foligno (PG)	03075910541
5 EDILIZIA F.LLI GRANIERI SRL	Via Tiberina, 70/G 06050 Collepepe, Collazzone (PG)	03274420540

- la gara telematica è stata svolta sulla piattaforma telematica “PORTALE ACQUISTI UMBRA” raggiungibile all’indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc,

stabilendo come scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 14/06/2023 alle ore 09:00;

- l’avvio della gara nella predetta piattaforma telematica è stata comunicata con apposito avviso pubblicato sul sito del Comune di Foligno, sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 1 co,2,lett. B) del D.L. 76/2020 convertito con modifiche dalla L. 120/2020;

VISTO il verbale di gara, seduta pubblica del 14/06/2023, trasmesso dalla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Foligno e Valtopina, con prot. 42588 del 15/06/2020 ed allegato al presente atto, da cui risulta che l’aggiudicatario provvisorio è l’impresa SAITEC COMPANY SRL, Via dei Gorgi 40, 63100 Ascoli Piceno (AP), p.iva 01140600444, che ha presentato la migliore offerta con un ribasso percentuale del 2,31%, determinando conseguentemente un importo contrattuale per i lavori di € 776.549,80 (compresa oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 29.556,43) ed un importo contrattuale per la progettazione esecutiva di € 14.680,50 al netto di IVA e oneri contributivi per la progettazione esecutiva;

RITENUTO:

- che ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.lgs 50/2016 l’offerta economica, relativamente al costo della monodopera indicato in sede di offerta dalla ditta SAITEC COMPANY SRL e pari ad € 154.415,19, risulta congrua, in quanto pari all’importo indicato nel progetto posto a base di gara;

- che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure di gara e pertanto è approvabile il verbale di gara della seduta pubblica del 14/06/2023 trasmesso con prot. 42588 del 15/06/2020 dalla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Foligno e Valtopina;

- di Aggiudicare i Lavori ed il servizio di Progettazione esecutiva per la realizzazione dell’intervento di Demolizione e Realizzazione nuovo Asilo Nido Raffaello Sanzio. CUP C65E22000020006”- PNRR – M4.C1.II.1, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation-EU.,” per un importo contrattuale, da stipulare a corpo, pari ad Euro € 791.230,30 oltre all’I.V.A. e oneri contributivi a favore dell’operatore economico SAITEC COMPANY SRL, Via dei Gorgi 40, 63100 Ascoli Piceno (AP), 01140600444 fermo restando che l’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell’art.32 comma 7 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii;

- che, a seguito del ribasso d'asta, pari al 2,13% offerto dalla ditta SAITEC COMPANY SRL, è necessario modificare il Quadro Economico dell'intervento in oggetto come segue:

A) LAVORI + spese Progettazione Esecutiva

A1 - LAVORI € 746.993,37

A2 - Costi della sicurezza non soggetti a ribasso..... € 29.556,43

A3 – **Totale Lavori (A1+A2)**..... € **776.549,80**

di cui incidenza della manodopera sui Lavori € 154.415,19

A4 – Spese tecniche Progetto Esecutivo..... € 14.680,50

A5 – **Importo Appalto Integrato (A1+A2+A4)**..... € **791.230,30**

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1 - Iva 10% sui Lavori..... € 77.654,98

B2- Spese Tecniche Progetto PFTE, Definitivo, D.L., Coordin.

della sicurezza in fase di Prog. Ed Esecuzione..... € 60.001,06

B3 - CNPAIA 4% su spese tecniche B2..... € 2.400,04

B4 - IVA 22% su spese tecniche (B2+B3)..... € 13.728,24

B5 - CNPAIA 4% su spese tecniche (A4) Prog. Esec..... € 587,22

B6 - IVA 22% su spese tecniche (A4) Prog. Esec..... € 3.358,90

B7 - Accantonamento RUP 1.6% importo lavori..... € 12.684,91

B8 - Sondaggi geologici geognostici IVA compresa... € 1.088,67

B9 - Spese Tecniche per Accatastamento (oneri e IVA) € 3.800,00

B10 - Prove in Corso d'opera (Iva compresa) € 4.000,00

B11 - Spese di gara..... € 500,00

B12- Imprevisti ed arrotondamenti... € 6.788,04

B13 - Ribasso d'asta (2,13%).....€ 16.576,74

Totale Somme a disposizione (B) € 203.169,70

SPESA COMPLESSIVA (A + B) € 994.400,00

DATO ATTO che il Dott. Ing. Roberto Righi, è Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;

VISTO l'art.107 D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO di aver accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che la proposta è tecnicamente regolare ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

si propone quanto segue:

1. **DI APPROVARE** il verbale di gara del 14/06/2023 redatto dalla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Foligno e Valtopina, e trasmesso con prot. 42588 del 15/06/2023 e le relative risultanze di gara della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 ,comma 2 lett. b) D.L. n. 76/2020 convertito con L.120/2020 e dell'art. 59 del Dlgs n. 50/2016-come modificato dall'art. 1 co. 1 lett. b) L n. 55/2019 e dall'art. 8 co.7 L. n. 120/2020, per l'affidamento della Progettazione Esecutiva e della Esecuzione dei Lavori relativi all'intervento di Demolizione e Realizzazione nuovo nido Raffaello Sanzio, finanziato con fondi PNRR – M4.C1.I1.1;

2. **DI AGGIUDICARE** l'appalto integrato per la Progettazione Esecutiva ed Esecuzione dei Lavori per l'intervento di Demolizione e Realizzazione nuovo Asilo Nido Raffaello Sanzio. - PNRR – M4.C1.I1.1, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation-EU.-, per un importo contrattuale, da stipulare a corpo, pari ad Euro € 791.230,30 oltre all'I.V.A. e oneri contributivi per spese tecniche di progettazione esecutiva, a favore dell'operatore economico **SAITEC COMPANY SRL**, con sede in Via dei Gorghi 40, 63100 Ascoli Piceno (AP), p.IVA 01140600444;

3. **DI APPROVARE** il Quadro Economico dell'intervento rimodulato a seguito di gara come segue:

A)LAVORI +spese Progettazione Esecutiva

A1 - LAVORI€ 746.993,37

A2 -Costi della sicurezza non soggetti a ribasso.....€ 29.556,43

A3 – **Totale Lavori (A1+A2)**..... € **776.549,80**

di cui incidenza della manodopera sui Lavori € 154.415,19

A4 – Spese tecniche Progetto Esecutivo..... €14.680,50

A5 – Importo Appalto Integrato (A1+A2+A4)..... € 791.230,30

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1 - Iva 10% sui Lavori.....€ 77.654,98

B2- Spese Tecniche Progetto PFTE, Definitivo,D.L., Coordin.

della sicurezza in fase di Prog. Ed Esecuzione..... € 60.001,06

B3 - CNPAIA 4% su spese tecniche B2..... € 2.400,04

B4 -IVA 22% su spese tecniche (B2+B3)..... € 13.728,24

B5 - CNPAIA 4% su spese tecniche (A4) Prog. Esec.....€ 587,22

B6 - IVA 22% su spese tecniche (A4) Prog. Esec..... € 3.358,90

B7 - Accantonamento RUP 1.6% importo lavori..... € 12.684,91

B8 - Sondaggi geologici geognostici IVA compresa... € 1.088,67

B9 - Spese Tecniche per Accatastamento (oneri e IVA) € 3.800,00

B10 - Prove in Corso d'opera (Iva compresa)€ 4.000,00

B11 - Spese di gara.....€ 500,00

B12- Imprevisti ed arrotondamenti...€ 6.788,04

B13 - Ribasso d'asta (2,13%).....€ 16.576,74

Totale Somme a disposizione (B) € 203.169,70

SPESA COMPLESSIVA (A + B) € 994.400,00

4. DI DARE ATTO, a norma dell'art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che il responsabile del presente procedimento (RUP) è il Responsabile del Servizio Edilizia Cimiteriale, Scolastica e Sportiva ed Efficientamento Energetico nell'Area Lavori Pubblici, del Comune di Foligno, Dott. Ing. Roberto Righi;

5. DI DARE ATTO che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, la presente aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell'operatore economico SAITEC COMPANY SRL, Via dei Gorgi 40, 63100 Ascoli Piceno (AP), 01140600444, di cui al PASSOE per il FVOE di A.N.A.C.;

6. DI DARE ATTO CHE la predetta spesa di € 994.400,00, trova copertura finanziaria al capitolo 7285.100 del bilancio corrente.

7. DI IMPEGNARE in favore operatore economico SAITEC COMPANY SRL, Via dei Gorgi 40, 63100 Ascoli Piceno (AP), 01140600444, complessivi €872.831,40 (dicansi Euro ottocentottantaduemilaottocentotrentuno/40) iva compresa al capitolo 7285.100 del bilancio corrente.

Capitolo	CIG / CUP	Creditore	Importo
7285.100 PNRR - MISS.4 COMP.1 INVEST.1.1 CUP C65E22000020006 - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E REALIZZAZIONE NUOVO NIDO RAFFAELLO SANZIO (E.CAP.1776.100) U.2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido	CIG 984376108F CUP C65E22000020006	SAITEC COMPANY S.R.L. Part. IVA 01140600444	89.311,33
7285.100 PNRR - MISS.4 COMP.1 INVEST.1.1 CUP C65E22000020006 - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E REALIZZAZIONE NUOVO NIDO RAFFAELLO SANZIO (E.CAP.1776.100) U.2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido	CIG 9575466484 CUP C65E22000020006	SAITEC COMPANY S.R.L. Part. IVA 01140600444	44.806,87
7285.100 PNRR - MISS.4 COMP.1 INVEST.1.1 CUP C65E22000020006 - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E REALIZZAZIONE NUOVO NIDO RAFFAELLO SANZIO (E.CAP.1776.100) U.2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido	CUP C65E22000020006	SAITEC COMPANY S.R.L. Part. IVA 01140600444	738.713,20

8. DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Appalti e Contratti per gli adempimenti di conseguenza;

16-06-2023

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

ROBERTO RIGHI

IL DIRIGENTE

AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI SCOLASTICI

VISTO il documento istruttorio redatto dal SERVIZIO EDILIZIA CIMITERIALE, SCOLASTICA E SPORTIVA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO che qui si intende integralmente trascritto;

RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni indicate e pertanto di far propria la proposta;

VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

VISTO l'art.107 D.lgs 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** il verbale di gara del 14/06/2023 redatto dalla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Foligno e Valtopina, e trasmesso con prot. 42588 del 15/06/2023 e le relative risultanze di gara della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 ,comma 2 lett. b) D.L. n. 76/2020 convertito con L.120/2020 e dell'art. 59 del Dlgs n. 50/2016-come modificato dall'art. 1 co. 1 lett. b) L n. 55/2019 e dall'art. 8 co.7 L. n. 120/2020, per l'affidamento della Progettazione Esecutiva e della Esecuzione dei Lavori relativi all'intervento di Demolizione e Realizzazione nuovo nido Raffaello Sanzio, finanziato con fondi PNRR – M4.C1.I1.1;

2. **DI AGGIUDICARE** l'appalto integrato per la Progettazione Esecutiva ed Esecuzione dei Lavori per l'intervento di Demolizione e Realizzazione nuovo Asilo Nido Raffaello Sanzio. - PNRR – M4.C1.I1.1, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation-EU.-, per un importo contrattuale, da stipulare a corpo, pari ad Euro € 791.230,30 oltre all'I.V.A. e oneri contributivi per spese tecniche di progettazione esecutiva, a favore dell'operatore economico **SAITEC COMPANY SRL**, con sede in Via dei Gorgi 40, 63100 Ascoli Piceno (AP), p.IVA 01140600444;

3. **DI APPROVARE** il Quadro Economico dell'intervento rimodulato a seguito di gara come segue:

A)LAVORI +spese Progettazione Esecutiva

A1 - LAVORI€ 746.993,37

A2 -Costi della sicurezza non soggetti a ribasso.....€ 29.556,43

A3 – **Totale Lavori (A1+A2)**..... € **776.549,80**

di cui incidenza della manodopera sui Lavori € 154.415,19

A4 – Spese tecniche Progetto Esecutivo..... €14.680,50

A5 – Importo Appalto Integrato (A1+A2+A4)..... € 791.230,30

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1 - Iva 10% sui Lavori.....€ 77.654,98

B2- Spese Tecniche Progetto PFTE, Definitivo,D.L., Coordin.

della sicurezza in fase di Prog. Ed Esecuzione..... € 60.001,06

B3 - CNPAIA 4% su spese tecniche B2..... € 2.400,04

B4 -IVA 22% su spese tecniche (B2+B3)..... € 13.728,24

B5 - CNPAIA 4% su spese tecniche (A4) Prog. Esec.....€ 587,22

B6 - IVA 22% su spese tecniche (A4) Prog. Esec..... € 3.358,90

B7 - Accantonamento RUP 1.6% importo lavori..... € 12.684,91

B8 - Sondaggi geologici geognostici IVA compresa... € 1.088,67

B9 - Spese Tecniche per Accatastamento (oneri e IVA) € 3.800,00

B10 - Prove in Corso d'opera (Iva compresa)€ 4.000,00

B11 - Spese di gara.....€ 500,00

B12- Imprevisti ed arrotondamenti...€ 6.788,04

B13 - Ribasso d'asta (2,13%).....€ 16.576,74

Totale Somme a disposizione (B) € 203.169,70

SPESA COMPLESSIVA (A + B) € 994.400,00

4. DI DARE ATTO, a norma dell'art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che il responsabile del presente procedimento (RUP) è il

Responsabile del Servizio Edilizia Cimiteriale, Scolastica e Sportiva ed Efficiamento Energetico nell'Area Lavori Pubblici, del Comune di Foligno, Dott. Ing. Roberto Righi;

5. DI DARE ATTO che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, la presente aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell'operatore economico SAITEC COMPANY SRL, Via dei Gorgi 40, 63100 Ascoli Piceno (AP), 01140600444, di cui al PASSOE per il FVOE di A.N.A.C.;

6. DI DARE ATTO CHE la predetta spesa di € 994.400,00, trova copertura finanziaria al capitolo 7285.100 del bilancio corrente.

7. DI IMPEGNARE in favore operatore economico SAITEC COMPANY SRL, Via dei Gorgi 40, 63100 Ascoli Piceno (AP), 01140600444, complessivi €872.831,40 (diconsi Euro ottocentosettantaduemilaottocentotrentuno/40) iva compresa al capitolo 7285.100 del bilancio corrente.

Capitolo	CIG / CUP	Creditore	Importo
7285.100 PNRR - MISS.4 COMP.1 INVEST.1.1 CUP C65E22000020006 - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E REALIZZAZIONE NUOVO NIDO RAFFAELLO SANZIO (E.CAP.1776.100) U.2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido	CIG 984376108F CUP C65E22000020006	SAITEC COMPANY S.R.L. Part. IVA 01140600444	89.311,33
7285.100 PNRR - MISS.4 COMP.1 INVEST.1.1 CUP C65E22000020006 - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E REALIZZAZIONE NUOVO NIDO RAFFAELLO SANZIO (E.CAP.1776.100) U.2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido	CIG 9575466484 CUP C65E22000020006	SAITEC COMPANY S.R.L. Part. IVA 01140600444	44.806,87
7285.100 PNRR - MISS.4 COMP.1 INVEST.1.1 CUP C65E22000020006 - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E REALIZZAZIONE NUOVO NIDO RAFFAELLO SANZIO (E.CAP.1776.100) U.2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido	CUP C65E22000020006	SAITEC COMPANY S.R.L. Part. IVA 01140600444	738.713,20

8. DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Appalti e Contratti per gli adempimenti di conseguenza;

9. **Di dare atto**, ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

16-06-2023

IL DIRIGENTE DELL' AREA LAVORI PUBBLICI E
SERVIZI SCOLASTICI

FRANCESCO MARIA CASTELLANI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005