


a Importo lavori a base d'asta €. 199.225,52

b Importo totale lavori a base d'asta €. 199.225,52

c di cui manodopera €. 48.691,72

d Costi per la sicurezza €. 4.023,00

e Importo complessivo (b+d) €. 203.248,52

f I.V.A. 10% sui lavori €. 20.324,85

g imprevisti €. 3.264,66

h spese di gara €. 130,00

i

l Progettazione esecutiva, Contabilità – C.S.P. €. 7.000,00

m Contributo previdenziale su spese tecniche 5% €. 350,00

n IVA 22% su spese tecniche €. 1.617,00

o Incentivo R.U.P. 2% €. 4.064,97

p SOMMANO €. 36.751,48

q TOTALE €. 240.000,00

Foligno Il Tecnico

Per. Ind. Sandro Cimarelli

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'ENTE

COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di Perugia 

“POR FESR 2014 – 2020, Azione 5.2.1.,
 relativamente all’”Avviso ricognitivo propedeutico alla predisposizione di un programma regionale di interventi di 

adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale di musei, teatri storici ed istituti culturali di appartenenza 

pubblica, legati alla fruizione post-COVID” approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 828 del 16/09/2020 e 

successiva n. 1028 del 04/11/2020 per la riapertura del termine

Progetto esecutivo degli interventi di adeguamento impiantistico 

e funzionale del Museo della Città di Palazzo Trinci 

QUADRO TECNICO-ECONOMICO DI PROGETTO


