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COMUNALE IN VIA PIERANTONI (EX FORESTERIA)

FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU

2° STRALCIO

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

Spazi Esterni Albergo

Spazi Esterni Ex Molino

LAVORI Ex Foresteria della Gioventu Pambuffetti Importo opere
0S23 | Demolizioni 797,64 € 797,64 €
OG1 | Opere Strutturali €
0S24 | Verde e Arredo Urbano 34 000,00 € 22 500,00 € 56 500,00 €
OG1 Opere di Finitura 123 465,72 € 123 465,72 €
0830 | Impianto elettrico e di sistema 46 263,38 € 6 000,00 € 4 000,00 € 56 263,38 €
0OSs3 Impianto Idrico-Sanitario-Scarico 28 120,97 € 28 120,97 €
0829 | Impianto di Climatizzazione 26 415,19€ 26 415,19 €

Sommano (importo a base di gara) 225 062,90 € 40 000,00 € 26 500,00 € 291 562,90 €

ribasso di aggiudicazione 0%

importo dei lavori al netto del ribasso
OG1 Costi della Sicurezza 1 500,00 € 1 000,00 € 2 500,00 €

Importo lavori comprensivo dei costi della sicurezza 294 062,90 €

A) Sommano: 294 062,90 €

Applicazione del coefficiente del 1,017 come da D.G.R. Umbria n. 1411 299 061,97 €

SOMME A DISPOSIZIONE

spese tecniche

totale spese tecniche 55 360,50 €

sconto offerto del 30,22% 16 729,94 €

totale spese tecniche con sconto offerto del 30,22% 38 630,56 €

cnpaia (49%) 154522 €

iva spese tecniche (22%) 8 838,67 €

TOTALE SPESE TECNICHE CON ONERI ED IVA 49 014,45 € 49 014,45 €

Piano di indagini geognostiche

Prove sui materiali

Collaudi (al lordo degli oneri ed IVA)

imprevisti 14 953,10 €

Oneri smaltimento rifiuti speciali 500,00 €

deposito strutture

compenso rup lordo (comprensivo della D.L.) 478499 €

iva lavori 29 906,20 €

Allacci 1279,29 €

spese gara di appalto 500,00 €

B) | Totale somme a disposizione 100 938,03 €
C) TOTALE GENERALE 400 000,00 €
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