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A271_QTE Oasi felina.xls QTE fattibilita

Quadro Tecnico Economico fattibilita ridotta Isola felina

A. TOTALE LAVORI € 264.937,80
A.1 Per lavori a misura al lordo degli oneri della sicurezza € 261.073,20
A.2 Di cui Lavori generali, strade e sistemazione esterne , recinzione videocontrollo € 18.956,88
A.3 di cui edificio (CS) isola felina € 109.363,56
A5 di cui Iav_or_/ /sqla felina comprensivo di strade, recinzioni impianti, € 132.752,76
verde e irrigazione
di cui costi della manodopera 31.422,79
di cui Oneri della sicurezza € 7.853,89
A,6 di cui costi attuazione del piano di sicurezza € 3.864,60
IMPORTO A BASE D'ASTA € 261.073,20
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE : € 85.062,20
B.1 .V.A. € 32.555,56
B.1.1 I.V.A. 10% sui lavori € 26.493,78
B.1.2  1.V.A. 22% su spese tecniche e contributi previdenziali obbligatori € 6.061,78
B.2 Spese tecniche (competenze e oneri previdenziali obbligatori) € 27.553,53
Progettazione esecutiva su importo importo di computo metrico o
B.2.2 esecutivo DL e sicurezza 10,00% 26.493,78
sommano spese tecniche € 26.493,78
B.2.5  Contributi previdenziali obbligatori 4% di B.2.1 € 1.059,75
B.3 accertamenti bonifica bellica, Agg. Prezzi (compresa IVA) € 12.963,86
B.3.1 Bonifica bellica (prezzario Regione Umbria secondo semestre 2021) € 10.000,00
B.3.1  Aggiornamento prezzi D.G.R. n. 1411 del 28/12/2022 1,017% € 2.694,42
B.3.2 VA 10,00% € 269,44
B.4 Gestione appalto € 5.798,76
B.4.1 Incentivo R.U.P. € 5.298,76
B.4.2  Pubblicita gara € 500,00
B.5 Allacci, oneri di smaltimento € 2.000,00
B.5.1  Allacci € 2.000,00
B.5.2  Oneri smaltimento rifiuti speciali e conferimento a discarica € 0,00
B.6 Imprevisti e arrotondamenti € 4.190,50
B.6.1 Imprevisti € 4.000,00
B.6.2  Arrotondamenti € 190,50
C. TOTALE PROGETTO (A+B) € 350.000,00
350.000,00
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