

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COMPUTO METRICO PRESUNTO OPERE DI URBANIZZAZIONI
PRIMARIE
AMBITO : IL CANNETO 10A
STRALCIO -A-
STRALCIO -B-

Data, 01/04/2019

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	STRALCIO "A"							
1 A.001	Realizzazione e messa in opera di condotta Acque Chiare e Nere STRALCIO -A-					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	104'785,00	104'785,00
2 A.002	Realizzazione Strade e Marciapiedi STRALCIO -A-					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	250'320,00	250'320,00
3 A.003	Realizzazione Pubblica Illuminazione STRALCIO -A-					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	58'214,00	58'214,00
4 A.004	Realizzazione di condotta ENEL. STRALCIO -A-					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	46'571,00	46'571,00
5 A.005	Realizzazione di condotta TELECOM e FIBRA. STRALCIO -A-					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	23'285,00	23'285,00
6 A.006	Realizzazione di condotta gas ED Acqua. STRALCIO -A-					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	52'392,00	52'392,00
7 A.007	Realizzazione del Verde ed irrigazione. STRALCIO -A-					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	46'571,00	46'571,00
	TOTALE STRALCIO "A" euro							582'138,00
	TOTALE euro							582'138,00
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	STRALCIO "B"							
1 A.001	Realizzazione e messa in opera di condotta Acque Chiare e Nere STRALCIO -B-					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	54'637,00	54'637,00
2 A.002	Realizzazione Strade e Marciapiedi STRALCIO -B-					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	130'522,00	130'522,00
3 A.003	Realizzazione Pubblica Illuminazione STRALCIO -B-					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	30'354,00	30'354,00
4 A.004	Realizzazione di condotta ENEL. STRALCIO -B-					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	24'283,00	24'283,00
5 A.005	Realizzazione di condotta TELECOM e FIBRA. STRALCIO -B-					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	12'141,00	12'141,00
6 A.006	Realizzazione di condotta gas ED Acqua. STRALCIO -B-					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	27'318,00	27'318,00
7 A.007	Realizzazione del Verde ed irrigazione. STRALCIO -B-					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	24'283,00	24'283,00
	TOTALE STRALCIO "B" euro							303'538,00
	TOTALE euro							303'538,00
	1							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	STRALCIO "A"+"B"							
1 A.001	Realizzazione e messa in opera di condotta Acque Chiare e Nere STRALCIO -A- STRALCIO -B-					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	159'422,00	159'422,00
2 A.002	Realizzazione Strade e Marciapiedi STRALCIO -A- STRALCIO -B-					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	380'842,00	380'842,00
3 A.003	Realizzazione Pubblica Illuminazione STRALCIO -A- STRALCIO -B-					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	88'568,00	88'568,00
4 A.004	Realizzazione di condotta ENEL. STRALCIO -A- STRALCIO -B-					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	70'855,00	70'855,00
5 A.005	Realizzazione di condotta TELECOM e FIBRA. STRALCIO -A- STRALCIO -B-					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	35'426,00	35'426,00
6 A.006	Realizzazione di condotta gas ED Acqua. STRALCIO -A- STRALCIO -B-					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	79'710,00	79'710,00
7 A.007	Realizzazione del Verde ed irrigazione. STRALCIO -A- STRALCIO -B-					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	70'854,00	70'854,00
	TOTALE OPERE STRALCIO "A" + STRALCIO "B" euro							885'677,00
	T O T A L E euro							885'677,00
	Data, 01/04/2019							
	Il Tecnico Arch. Gianluca Maiuli -----							
	A RIPORTARE							